Energa

operator 506/0/2026/96 MZE

WYTYCZNE NA WYMIANE SLUPA

Adres Inwestycji: Zagaj - Osieciny gmina wiejska.

Podstawa opracowania: Uszkodzone stupy betonowe — wizja w terenie

Stacja zasilajaca: ,Zagaj 4"- STA6-1417, obw. 100 NN 6-1417-01 stanowisko 105

uktad przewodow ptaski AL. 3x25+35 mm?

Numer zadania: OBMB1/96/26024

Lp. Nazwa materiatu Jm. \ llosé
1 Stup E-12/10 szt. 1
2 | Ptyta ustojowa U-130 szt. 3
3 | Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 T
4 | Objemka OU-1/VE szt. 5
5 | Element ustoju EU-2p szt. 2
6 | Poprzecznik krancowy PK-1 na stup wirowy szt. 1
7 | Konstrukcja mocna KM-2 szt. 1
8 | Izolator szpulowy S szt. 5
9 | Hak wieszakowy SOT21/350 szt. 1
10 | Bednarka oc. 25x4mm m 14
11 | Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 kpl. 1
12 | Zacisk BELOS 2442 uziemiajacy $rubowy szt. 2
13 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 Wg/ potrzeb
14 | Klamerka COT 36 szt. 3
15 | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 4
16 | Ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,66/10 szt. 3
17 | Uchwyt petlicowy 50-70 mm? szt. 5

1. Materialy z demontazu:
- Stup betonowy ZN- 10 m - zerdzie 2 szt.

» Material z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA.

» Uzyskanie zgoéd zwigzanych z wejsciem na teren, oraz ewentualne roszczenia
wlascicieli dzialek na, ktérych planowana jest wymiana stupow zostang
uregulowane przez wykonawce.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki gatezi w miejscach ich
zblizenia do przylaczy objetych wytycznymi.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 1.
Inzynier
ds. Linil Elektroenergetycznych

Wytyczne wykonak: f“g
Krzysztof Malec
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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK
ST "ZAGAJ 4" - wymiana stupéw R )
' Identyfikator kosztorysu: BONIEWO MBM [
W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 23.10.2026 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary  [los¢ |
1 modernizacja linii nn
<Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>
3 |KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 2300-5 1 szt 1,000
Demontaz mechaniczny stupéw pojedyriczych o diugosci do 10 m
6 KNR 2-01 707-5 100 m3 gruntu 0,040
Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napigcia,gt.wykopu do 2m kat.gruntu 11l
7  KNR5-10 704-6 1 szt - 1,000
Montaz i mechaniczne stawianie stupéw krancowych z zerdzi typu E 12/10 |
15 |[KNR 5-10 802-7 100 szt 0,020
Montaz $rub hakowych i uchwytow przelotowo-naroznych |
20  |KNR 5-13 801-1 [R=0,955] 1t 2,000
Transport zdemontowanych materialéw na odleglos¢ do 20 km - prefabrykatow |
| zelbetowych. [R=0.955] |
2  Obsluga geodezyjna <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%> N S o
18 1-1 kpl 1,000
Obstuga geodezyjna <Kp 0, Kz 0> |

3 Prace inzynieryjne - odszkodowania <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>

19  [1-1 . kp! 1,000
Pozyskanie tytutdw prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>

o —— Koniec wydruku -----




