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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. slupa nr 207 wraz z odgatezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I"i
dwoch ztgcz kablowych ZKSN-3 1 ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polanow.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do proj. stupa nr 207 wraz z odgatgzieniami oraz
budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j 15/0,4kV , Krag I” i dwdch ztacz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m.
Krag, gm. Polanéw.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomoéci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 320906_5.0219 Krag obszaru miejscowosci Krag, gm. Polanéw.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 636

Dane ogodlne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1970 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 636 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 70mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa ciagu liniowego Ciag liniowy ,RS Polanéw - Bukowo” Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Zydowo Zgodnie z KOMIT
Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 636/010/
Dane ogolne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1970 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 636/010 Zgodnie z KOMIT
Typ 3xAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekréj 35mm? Zgodnie z KOMIT
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. stupa nr 207 wraz z odgatezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I' i

dwach ztgcz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polandw.

Nazwa linii

Ciag liniowy ,Krag lII"”

Zgodnie z KOMIT

Sposob zasilania

Rozdzielnia 15kV w GPZ Zydowo przez RS
Polanéw

Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii kablowej 15kV nr 636/009/

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1970 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 636/009/ Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekréj 35mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Ciag liniowy ,Krag I’ Zgodnie z KOMIT
Sposadb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Zydowo przez RS Zgodnie z KOMIT
Polanéw

nr 30702 ,Krag I”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1990 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 30702 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 250kVA Zgodnie z KOMIT
Typ STS 20/250

llos¢ obwoddw 0,4kV 4 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 636 ,RS Polanéw - Bukowo” Zgodnie z KOMIT

nr 30280 ,,Krag HII”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1975 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 30280 Zgodnie z KOMIT
Typ STS 20/250 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 100kVA Zgodnie z KOMIT
llo§¢ obwoddw 0,4kV 2 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 636 ,RS Polanow - Bukowo’ Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zaKkres prac

Zakres SN -15kV
- Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z obsluga zewnetrzng wyposazonej w 3 polowa

rozdzielnice 15kV (LLW) bez telesterowania i 12 polowa rozdzielnice stacyjng 0,4kV przystosowang do podtaczenia
uktadu pomiarowo bilansujaco — kontrolnego (system AMI) oraz agregatu w zamian stacji ,Krag I nr 30702
posadowionej na dz. nr 131 obreb Krag;

- Stacje wyposazy¢ w transformator 15/0,4kV o mocy min. 250kVA;

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomigdzy proj. stupem 15kV nr 187 a proj. stacjq transf.
nr 30702 Krag I" o diugosci ok. 0,53 km;

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. stacja transf. nr nr 30702 ,Krag I" a proj.
2taczem kablowym ZKSN-5 o diugoéci ok. 0,42 km;



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. stupa nr 207 wraz z odgalezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I" i
dwoch ztacz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polanow.

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. zlaczem kablowym ZKSN-5 a proj. slupem
15kV nr 207 o diugosci ok. 1,31 km;
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomigdzy proj. ziaczem kablowym ZKSN-5 a proj. mufg
kablowa z istniejaca linia kablowa nr 636/011/ typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm?2 kier. Buszyno Wie$ o dlugosci ok.
0,16 km;
- Zdemontowanie ze stupa nr 195 i wprowadzenie istniejacych dwoch linii kablowych SN-15kV nr 636/048 typu
3XXRUHAKXS1 70/25mm2 kier. stacja transf. nr 31707 , Krag Skrzyzowanie” i nr 636/048 typu 3xXRUHAKXS1
70/25mm2 kier. ,Krag Jezioro" do proj. ztgcza kablowego ZKSN -5 o facznej dtugosci 0,03 km;
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 pomigdzy proj. ziaczem kablowym ZKSN-3 a istn. stacjg
transf. nr 30280 ,Krag IlI" o dugosci ok. 0,04 km. Istn. stacje transf. nr 30280 ,Krag III" nalezy dostosowat do
wprowadzenia linii kablowej SN-15kV i jej zasilenia;
- Przecigcie i wprowadzenie istn. linii kablowej SN-15kV nr 636/048 typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm2 kier. ,Krag
Jezioro” do proj. zlacza kablowego ZKSN-3. Powstate odcinki kablowe nalezy wydtuzyé poprzez budowg mufy na
jednym z kabli;
- Budowa nadz. nr 111/2 ( na wysokosci istn. stacji nr 31707 , Krag Skrzyzowanie”) obreb Krag, zigcza kablowego
ZKSN -5 z telesterowaniem w konfiguracji LLLLW;
- Budowa na dz. nr 111/2 ( na wysokosci istn. stacji nr 30280 ,Krag |II” obreb Krag, ztacza kablowego ZKSN-3 bez
telesterowania w konfiguracji LLW;
- Budowa krancowego stupa 15kV w linii 15kV nr 636 wraz z roztacznikiem 15kV w zamian istn. stupa nr 187 typ K
13,5/17,5 ( jest to slup na ktorym lacza sie dwa rodzaje przewodéw AFL-6 70mm? i EKOPAS 70mm?)
posadowionego na dz. nr 83/4 obreb Krag - nalezy dostosowac stup z roziacznikiem do obowiazujacej instrukcji
IOBP (koniecznoéé zachowania odpowiedniej odieglosci pomigdzy glowica kablowa a rozigcznikiem zgodnie z
|OBP obowiazujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sig znalezé sylwetki tych stupow z naniesionymi
wymiarami. (glowica - roztacznik);
- Budowa stupa 15kV w linii 15kV nr 636 wraz z rozigcznikiem 15kV w zamian istn. stupa nr 207 typ Oo 12/12 ( jest
to stup na ktorym facza sie dwa rodzaje przewodéw AFL-6 70mm?2 i EKOPAS 70mm?) posadowionego na dz. nr
60/1 obreb Krag - nalezy dostosowaé stup z roziacznikiem do obowigzujgcej instrukcji I0BP (koniecznosé
zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy glowicq kablowa a rozigcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w
Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sig znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (gtowica -
roztacznik);
- Demontaz stacji transf. 15/0,4kV nr 31230 ,Krag Lesniczéwka" i nr 30702 ,Krag I';
- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 636 na odcinkach:
e pomiedzy proj. slupem 15kV nr 187 a proj. stupem nr 207,
e pomigdzy stupem 15kV nr 197 a istn. st. transf. ,Krag III";
e pomiedzy stupem 15kV nr 191 a istn. st. transf. ,Krag I;
o odgalezienie kier. st. ,Krag Lesniczowka”;
o facznej dtugosci ok. 2,49 km,

Zakres nn -0,4kV

- Budowa linii kablowej typu NA2XY 4x120mm2 pomiedzy proj. stacjg transf. 30702 ,Krag I" a proj. stupem nr 01
posadowionym na dz. nr 658/3 obreb Krag ( obwod nr 1,kier. 1. nap. kier. Gospodarstwo ”) o dtugosci ok. 0,04km;
- Budowa trzech odcinkéw linii kablowych typu NA2XY 4x120mm2 pomigdzy proj. stacjg transf. 30702 ,Krag I" a
istn. proj. stupem nr 01 posadowiony na dz. nr 132/7 obreb Krag ( obwod nr 2 kier. I. nap. kier. Wie$ (Palac) o
tacznej dugosci ok 0,03km km; Uwaga na proj. stupie nalezy potaczy¢ proj. linie kablowe z liniami napowietrznymi
typu AsXSn 4x70mm2 oraz 5xAL 35 mm2 ( przewody AL 35 mm2 nalezy przecigé i wprowadzi¢ dwa obwody);



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. stupa nr 207 wraz z odgatezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I i

dwoch zlacz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polanow.

Budowa linii kablowej typu NA2XY 4x120mm2 pomigdzy proj. stacjq transf. 30702 ,Krag I' a proj. ztaczem
pomiarowym 0,4kV typu KRSN-0/5R-NH2 w miejscu demontowanej stacji transf. nr 31230 ,Krag LeSniczowka™ o
dlugosci ok. 0,33km. Do proj. zlacza nalezy wprowadzi¢ isnt. kablowe obwody 0,4kV;

Demontaz fragmentow linii nap. 0,4kV o tacznej dt. 0,03km;

Zakres inwestycji ENERGA-Os$wietlenie Sp. z 0.0.

Budowa szafki kablowo-pomiarowej (ZK Oéwietlenie), przy proj. stacja SN/nn nr 30702 ,Krag I". Parametry
szafki ustali¢ z ENERGA-O$wietlenie Sp. z 0.0. na etapie wykonania prac projektowych,

Szafke zasili¢ linig kablowg 0,4kV typu NA2XY 4x35mm2 wyprowadzong z szafki stacyjnej 0,4kV
nowoprojektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV,

Istnigjace linie owietlenia ulicznego nalezy zasilic z nowoprojektowanego ZK Oswietlenie wprowadzajac
proj. kabel typu YAKXS 2x35mm2 na istniejacy stup nr 01 ( obwod nr 2 kier. |. nap. kier. Wies$ (Patac),
istniejacy obwody oéwietleniowe nalezy wyodrebnic z istn. linii typu SxAL 35mm?2. Obwody wykonac jako
linie wydzielone,

Szczegoly techniczne przebudowy linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wyposazonej w transformator o | 1
" | mocy min. 250kVA '
2. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 km 2,42
3. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x70 mm2 km 0,04
4. | Budowa stupa 15kV szt. 2
5. | Montaz roztacznika recznego 15kV szt. 2
6. | Budowa ZKSN-5 z telesterowaniem szt. 1
7. | Budowa ZKSN-3 bez telesterowania szt. 1
8. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 2,49
9. | Demontaz stacji transformatorowej 15/0,4kV szt 2
10. | Budowa linii kablowej nn typu NA2XY 4x120 mm? km =(,4
11. | Wymiana stanowisk stupowych nn na typ E-10,5/... szt. 2
12. | Demontaz napowietrznej sieci nn km =(,03
Zakres przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego
13. | Budowa szafki kablowo- pomiarowej (ZK Oswietlenie) szt. 1
14. | Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 km 0,01

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamoéwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Koszalinie, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢c w Wydziale Przylaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstgpstwa wymagaja sporzgdzenia notatki stuzbowej.




Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. stupa nr 207 wraz z odgatezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I i
dwoch ztgcz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polanow.

- Pozyskiwanie tytutéw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskat na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegolowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dia
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych’.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewéw wykonywaé recznie, z zachowaniem giownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaé nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetyczne;.
Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegdlnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewngtrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komorek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMPR 53MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek
weryfikujgcych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowa¢ si¢ z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komarki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Zydowo

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Meaix tow
stacji Un [kV] Sew [MVA]Jzw-3F [A] | Jzw-1F [A]| X5 [om] Inoc [MVA] uzw [%] [Kra1 fom] Un [KV] |Szw [MVA]| Jzw-3f [A]| Xew [om] |na L-15kV/
Zydowo 110 5468 28701 28752 | 243 16 | 11,20 92,58 15 127 4876 1.96 1.5 sek
Obiekt Dtawik 1 Diawik 1 | Diawik 2 | Diawik 2 Rozirojenie lawsc
Sekcja [ prad ] zaczepn| [prad] | zaczepn les [A] | Jres [A] sieci 10% [A] iz |s]
Zydowo 1 190 183 7 3,8% 31.5 5




Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 636 od proj. stupa nr 187 do
proj. stupa nr 207 wraz z odgalezieniami oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV , Krag I'i
dwoch zigcz kablowych ZKSN-3 i ZKSN -5 w m. Krag, gm. Polanéw.

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong
instalacja uziemiajaca (Z1U)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacja uziemiajaca (ZIU) - FAk / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow

1. Plan przebudowy arkusz nr 1 ( zakres SN) i arkusz nr 2 ( zakres nn)
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wyposazonym w osprzet do
podejscia linii kablowej oraz

{roztgcznik sterowany recznie

proj. linia kablowa SN typu
3xNA2XS(FL) min 1x150
mm2 dt. 1,31 km relacji stup
nr 207 a proj. ZKSN-5

3XNA2XS(FL) min 1x150
mm2 dt. 0,42 km relac;ji st. tr.
Krag | nr 30702 a proj.
ZKSN-5
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proj. linia kablowa SN typu

a st. tr. Krag Il

3xNA2XS(FL) min 1x70 mm2

dt. 0,04 km relacji proj. ZKSN-3

nr 30280
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demontaz linii

4/ napowietrznej 15 kV -

“Idt. 2,49 km wraz z
odgatezieniami na st.
tr. Krag Il nr 30280,
(19852 1na st tr. Krag | nr

30702 oraz na st. tr.
Krag Lesniczéwka nr
31230

proj. linia kablowa SN
typu 3xNA2XS(FL)
min 1x150 mm2 dt.

0,16 km relacji proj.
ZKSN-5 a mufa na
dz.74
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nr 31230 wraz z
odgatezieniem nr
~1636/008 dt.0,07 km 3
wyprowadzi¢ ze stacji nowy obwoéd - m
do proj. KRSN-0/5R-NH2 typu wyprowadzic ze stacji 3
YAKXS 4x240 mm2 - dt.0,33 km ! obwody linig kablowa 0,4
w miejscu stacji tr. Krag 2 | 0 KV typu YAKXs
Lesniczéwka nr 31230 y - 4x120mm2 dt. 3x0,01 km
zaprojektowac ztgcze typu 3 s §
KRSN-0/5R-NH2 i wprowadzi¢ ;

demontaz linii napowietrznej
ist. obwody

0, 4kV dt. 0,03 km
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Krag | nr 30702 na \ = 3714354) wyprowadzi¢ ze stacji
kontenerowg . % obwod do stupa nr 1
typu YAKXs 4x120mm2
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