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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 
A) 

 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): linie napowietrzne nn i stacje transformatorowe SN/nn na obszarze działania 
Rejonu Dystrybucji w Mławie Oddział w Płocku. 
Nazwa: wymiana przewodów w liniach napowietrznych nn na izolowane o przekrojach 35-95 mm2, na istniejących 
stanowiskach słupowych wraz z robotami towarzyszącymi 
Adres obiektu (zamówienia):Obszar działalności: Rejon Dystrybucji w Mławie.  
Szczegółowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego określony zostanie w Zleceniu, wg. pozycji  
z wykazu: 

Nr 
zadania 

Zadania do umowy ramowej Dostawa 
inwestorska 

Opis zadania 

1 

Wymiana przewodów w linii napowietrznych na izolowane/montaż izolowanych na 
istniejących słupach o przekroju 35mm2 - 95 mm2 (przewody dostawa 
inwestorska) 
Pozycja uwzględnia: 
- przeprowadzenie uzgodnień z właścicielami gruntów i niezbędnych decyzji 
administracyjnych  
- demontaż istniejących przewodów wraz z konstrukcjami 
- podwieszenie przewodów pełnoizolowanych na istniejących słupach  
- przepięcie/przedłużenie przyłączy napowietrznych do nowych przewodów 
- przepięcie przyłączy kablowych do nowych przewodów 
- wprowadzenie obwodów i kabli w istniejących lub nowych rurach osłonowych   
- oznakowanie słupów wg. standardów EOP 
- wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów zgodnie z procedurą wycinkową EOP 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej  i inwentaryzacji powykonawczej 
- Przedłużenie kabla wraz z wykonaniem mufy kablowej nn (kabel dostawa inwestorska) 
UWAGA: do wyceny należy podawać długość trasy linii  

przew. 
AsXSn, 
kabel nn 

2 
Wymiana przyłączy napowietrznych na izolowane/montaż przyłączy izolowanych 
(przewody dostawa inwestorska) 

przew. 
AsXSn 

3 
Wymiana słupa przelotowego w linii nn (wycena uwzględnia koszty wymiany 
stanowiska oraz odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na 
wymienianym stanowisku) 

brak  

4 
Wymiana słupa funkcyjnego w linii nn (wycena uwzględnia koszty wymiany 
stanowiska oraz odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na 
wymienianym stanowisku) 

brak  

5 Uziom  brak  

6 Montaż różków uziemiających brak  

7 Montaż kompletu ograniczników przepięć na słupie linii nn brak  

8 Pionowanie słupów  brak  
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9 
wymiana platformy z gniazdem bocianim wraz z przełożeniem istn. materiału 
biologicznego (możliwe do realizacji jedynie poza sezonem lęgowym) 

brak  

10* wymiana transformatora (transformator - dostawa inwestorska) 
transformator 
SN/nn 

11* 
Uproszczenie strony SN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn 
(cały materiał w gestii wykonawcy) 

brak  

12* 
Uproszczenie strony nN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn z 
wymianą przewodów i rur obwodowych oraz przewodów głównych 

brak  

13* 
Wymiana szafki rozdzielczej na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn  
na SR-5 - SR-8 (wkładki Master-Key - dostawa inwestorska) 

wkładki  
Master-Key 

   

* do uwzględniania przez oddziały w zależności od zapotrzebowania   
 

   
 2) Przedmiot i zakres zamówienia: 
  Wymiana przewodów w liniach napowietrznych nn na izolowane, na istniejących słupach o przekroju 35-95mm2 wraz  

z robotami towarzyszącymi, na zadaniach zgodnie z poniższym 
Zadanie 1: gminy: Działdowo, Płośnica, Kozłowo 
Zadanie 2: gminy: Żuromin, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Bieżuń 
Zadanie 3: gminy: Lidzbark, Rybno, Grodziczno 
a) Realizacja prac odbywać się będzie na każdorazowe zlecenia Zamawiającego na podstawie Zlecenia do Umowy 

ramowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, który zawierał będzie między innymi opis 
przedmiotu zamówienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac. 

b) Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zakresu zlecenia.  
c) Podczas realizacji zadania stosować rozwiązania techniczne zgodne z aktualnie obowiązującymi Standardami 

Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępne na stronie 
http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml. 

 

d) d) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ze Zamawiającym szczegółów dotyczących realizacji prac 
wg poniższych zasad:  

• W przypadku zlecenia wymiany przewodów na obiekcie tj. w obrębie stacji SN/nn wskazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do wykonania oględzin 
(inwentaryzacji linii i przyłączy) co należy udokumentować: 

-  wykonaniem schematu linii nn zawierającego wszystkie elementy sieci na obiekcie, z zaznaczeniem obszaru i 
długości linii oraz innych elementów sieci (słupy, przyłącza nn) przewidzianych do wymiany, 

-  schemat powinien zawierać typ i długości linii, słupów i przyłączy, co jednocześnie będzie stanowić podstawę 
rezerwacji przewodów przez Zamawiającego 

- po wykonaniu robót uzyskania protokolarnego odbioru prac od właściciela terenu w przypadku konieczności 
prowadzenia prac ziemnych. 

e) W przypadku wykonywania robót na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia 
wejścia na teren z jego właścicielem. W przypadku wyrządzenia szkód, wykonawca zobowiązany jest do 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub wypłaty stosownych odszkodowań. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich szkód powstałych na wskutek błędów 
wykonawczych.  

 
   

 

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 1) Rozpoczęcie robót: 
  1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.  
  2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym 

http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
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harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. 
  3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nn, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc 

realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie 
współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN. 

 2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń: 
  1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się niemożliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub 

na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami 
dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po 
uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

  2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 
terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są 
podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich 
przekroczenia. 

  3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji 
robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych 
przed planowanym pierwszym wyłączeniem. 

 3) W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy 
(jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 

    
 4) Wykonawca jest zobowiązany do: 
  1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami Technicznymi w 

Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
  2. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu 

budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie 
z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

  3. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów,  
a w szczególności odpadów niebezpiecznych. 

  4. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 
  5. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

  6. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 
  7. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwej powierzchni terenu (w tym w zakresie 
jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych. 

  8. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej 
Zamawiającego. 

  9. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn 
oraz rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.  

  10. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z: 
   a) Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz 

urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 
   b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na 

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

  11. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w 
obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych terenów za 
zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji. 

  12. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty 
wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
potrzebami zarządzania drogami). 

  13. W przypadku istnienia na obiekcie sieci oświetlenia ulicznego, którego właścicielem jest ENERGA Oświetlenie 
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14.  
 
15 

Sp. z o.o., lub też inny podmiot, przed przystąpieniem do prac na obiekcie, należy dokonać stosownych 
uzgodnień z właścicielem sieci oświetleniowej, oraz uzyskać stosowne warunki przebudowy istniejącej sieci 
oświetlania ulicznego. 
W przypadku istnienia na obiekcie sieci światłowodowej, przed przystąpieniem do prac na obiekcie, należy 
dokonać stosownych uzgodnień z właścicielem. 
Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony. 

  16. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych 
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 
następującego podziału obowiązków:  
Badania linii kablowych nn -  badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca. 

  17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z 
zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w 
ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań. 

  18. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

 5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia: 
  1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: 

przewód AsXSn, transformator SN/nn, Master-Key,   
 

   Długość przewodu dla pojedynczego zadania zostanie przyjęta na podstawie zawartego zlecenia i oględzin 
dokonanych przez Wykonawcę prac, zgodnie z pkt. A.2.d. 

  2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji 
materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami. 

  3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego wskazanego w rezerwacji w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiały są wydawane w dni 
robocze godzinach 7.00-14.00. 

  4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od 
pracownika Zamawiającego. 

  5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem. 
  6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza 

Wykonawca. 
 6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: 
  1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej. 
  2. Wykonania wyłączeń i dopuszczeń na sieciach nn, SN. 

 
 

C)  WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 

 11) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów 
prekwalifikowanych  dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania 
Umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez 
Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i 
urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia Umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron 
Umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na 
środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta. 

 3) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 

 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla 
wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć 
obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
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 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 
pomiarowych. 

 

 
D) 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w Umowie, 
elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu. 

 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed 
wbudowaniem. 

 3) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów. 
 

 
E) 

 
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory: 
  1. odbiór częściowy lub odbiór etapowy, 
  2. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
  3. odbiór techniczny, 
  4. odbiór końcowy. 
 2) Każdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek 

Wykonawcy wg warunków zawartych w Umowie. 
 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu 

wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów. 
 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować: 
  1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie 
Zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

  2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jeżeli są wymagane przez Zamawiającego) położenia obiektu 
budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersję elektroniczną 
należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem 
zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie 
współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy 
ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się 
dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w 
formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z 
inwentaryzacją powykonawczą (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.  
W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie 
odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy 
przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable 
elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób 
czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w 
sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Złącza 0,4kV winny posiadać zaznaczony 
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg 
warunków zawartych w Umowie o wykonanie robót budowlanych. 
3. Dla zadań realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych oględzin dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać: 

- stronę tytułową 

- dane techniczne istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych, 

- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przyłączy istniejących oraz podlegających 

przebudowie 

- szkic sytuacyjny przyłączy do budynku mieszkalnego z  pomiarem GPS   

- protokołu prac zanikowych 

- powykonawcze zestawienie montażowe i demontażowe w rozbiciu na poszczególne 
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przyłącza nn 

- oświadczenie kierownika o zakończeniu robót 

- oświadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgód właścicieli gruntów na 

prowadzenie prac budowalnych  

- oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu wymagań środowiskowych w trakcie 

realizacji robót budowlanych 

-    protokoły odbioru robót   
  

 

 
F) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w: 
  1

. 
Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na 
żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

  2
. 

Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 2) Strona internetowa Zamawiającego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl. 

 

 


