ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
[MR: M(M)D2
Zatgcznik do poz. nr MET/UTT/27 harmonogramu remontu
Kompleks TP-5
Zaktad Zaktad Gtéwny Plock — cze$¢ petrochemiczna
Instalacja Instalacja Metatezy
Lokalizacja (Dziatka) C-9
Nr technologiczny obiektu wg zalacznikanr1, nr2, nr 3, nr4
Nazwa obiektu wg zatagcznika nr1, nr2, nr 3, nr 4
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
962 27P962MM.ZZZ02

Wymagany termin realizacji prac: od podpisania umowy do 04-05-2027r. z wytgczeniem
dni niezbednych na przygotowanie instalacji do remontu.

Realizacja prac planowana jestna: ......... 2. zmiany

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: Nr rejestracyjny:

Nr archiwalny dok. technicznej: Nr inwentarzowy:

inne dane:

Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): fon Ciezar wktadu:  ton

Diugos¢ rurociggu: mb Srednica rurociggu: mm/mm

Inne dane: rurociagi i aparaty

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. Wykonanie pomiaréw grubosci rurociggow i aparatow wraz z przynaleznymi pracami towarzyszgcymi
(przygotowanie powierzchni do badan, d-z,m-z izolacji oraz rozet wraz z ich doszczelnieniem, prace
alpinistyczne we wszystkich mozliwych miejscach). Wyniki pomiaréw i skany sprawozdan
Wykonawca wprowadzi do systemu VISIONS do 04-06-2027r.

2. Sprawozdania z wykonanych pomiaréw w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej w 1 egz. nalezy
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie do 09-05-2027r.

3. Charakterystyki zlecanych do badar rurociggdw i aparatéw zawierajg zatgczniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
do zakresu M. llo$¢ punktéw pomiarowych na dane urzgdzenie zawarta w zataczniku nr 1, nr 2,
nr 3, nr 4 jest wartos$cia szacunkowg i moze ulec relokacji pomiedzy pozycjami. Kazde
przekroczenie punktéw z zakresu Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W
ramach niniejszego zamdwienia przewidziana jest rowniez do wykonania dodatkowa ilo§é
punktéw pomiarowych w ilosci do 1500, na potrzeby ewentualnych zageszczen siatki
pomiarowej, wynikajacych z zalecefi Inspektoréw nadzoru UDT oraz minimalnych wymagan
Wytycznych Biura Techniki nr 2/2019. Dodatkowa ilos¢ punktow jest wylaczona z wartosci
ryczaitowej i w przypadku jej wykorzystania, zostanie rozliczona na podstawie sredniej ceny
za 1 pkt, okreslonej w zamoéwieniu.

4. Wykonawca zapewni przygotowanie pkt. pomiarowych do przeprowadzenia wyrywkowych
kontrolnych pomiardéw grubosci w ilosci max. 2% wszystkich pkt. przeznaczonych do pomiaréw.
Badania weryfikacyjne bedg prowadzone przez ORLEN S.A. lub jednostki badawcze spétek GK
ORLEN.

5. Trwale oznaczenie wszystkich miejsc pomiarowych na badanych obiektach (izolacja — nr obwodu, na
elemencie badanym nr obwodu oraz nr punktu z danego obwodu zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A.

nr 2/20219).
Miejsca zabudowy rurociggdw i zbiornikéw wskazg stuzby technologiczne. Dokumentacja techniczna
do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji Wydziatu TP5.

Uwaga: O wynikach pomiaréw zblizonych lub ponizej grubosci dopuszczalnych nalezy
natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Wsparcia Produkcji Wy dziatu TP5.




Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne: Potrzebne materiaty do badan zapewnia Wykonawca.

Materiat

Zabezpiecza

VWymagane dokumenty odbiorowe

Uszczelniacz do pot. izolacji podczas jej
montazu po pomiarach grubosci $cianki,
wkrety, rozety, sprzet alpinistyczny itp.

Wykonawca

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Grubosciomierze ultradzwigkowe, termometry, miarki, suwmiarki z aktualnymi $wiadectwami dopuszczajgcymi
do wykonywania pomiaréw, rusztowania alpinistyczne oraz inny sprzet specjalistyczny wynikajacy z

technologii prac.

Wg potrzeb dodatkowy sprzet Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie.

Vi

Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko

Telefon

Mail

Tomasz Osmanski

605 199 431

tomasz.osmanski@orlen.pl

Rafat Orczyk

605 181 829

rafal.orczyk@orlen.pl

Piotr Fuz

887 520 226

piotr.fuz@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 11/2022/RT oraz Wytycznymi nr 2/2019.

Vil

Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: ............ s e na cisnienie w

i lub inna®)

ptaszczu ..............

Medium préby: * (woda, powietrze, inne*)

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:

e Sprawozdania z badan przekazane Inspektorowi Nadzoru w terminie do 09-05-2027r.

¢ Wyniki pomiarow wprowadzone do systemu VISIONS w terminie do 04-06-2027r.

e Sprawozdania majg by¢ przekazywane inspektorom nadzoru sukcesywnie w trakcie trwania

prac badawczych, maksymalnie 5 dni od wykonania badania.
¢ Ptatnos¢ realizowana na podstawie dwdch faktur:
1) faktura cze$ciowa w wysokosci do 70% warto$ci zaméwienia, po pozytywnym

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika pisemnego protokotu odbioru
technicznego czesciowego Wykonawcy o zakoriczeniu prac na instalacji i przekazaniu

sprawozdan z badan,

MPa/atm*. w rurkach ............. MPa/atm*.

2) faktura koncowa wystawiona po badaniach kontrolnych, weryfikacji protokotéw oraz
zapisow elektronicznych wynikéw z badan, przeprowadzonych przez Zamawiajgcego, a w
przypadku wystgpienia rewizji Zakresu Prac, po ustaleniu pomiedzy stronami ostatecznej
warto$ci prac. Termin wykonania pomiardw kontrolnych oraz weryfikacja protokotéw z badan
— w ciggu 4 tygodni od daty dostarczenia protokotéw z badan.

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko

Telefon

Mail

Tomasz Osmariski

605 199 431

tomasz.osmanski@orlen.pl

Rafat Orczyk

605 181 829

rafal.orczyk@orlen.pl

Piotr Fuz

887 520 226

piotr.fuz@orlen.pl

VI

Do niniejszego zakresu zatgczono:

Zalacznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 - badania NDT na instalacji Metatezy w remoncie 2027 r.

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu

Opracowujacy

Akceptujacy watwierdzajacy

Dziof DOKierown,-k

Tomasz Osmaskl oy T Nitznege
Mars Wi :
. lerzchowgki
ol og 200 ski

Gléwhy Inzynier
Blok Etylenopochodnych 6,




