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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 427 od staciji transf. nr 40829
,Chetst” do stupa nr 137, w m. Kottki, gm. Bialy Bér

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnos§ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
odcinka magistrali linii napowietrznej nr 427 od stacji transf. nr 40829 ,Chetst” do stupa nr 137, w m. Kottki, gm. Bialy
Bor.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 321503_5.0134 Koltki obszaru miejscowosci Kottki, gm. Bialy Bér.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 427/000/36

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1980 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 427 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 70mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Cigg liniowy ,RS Bobolice-Krzeszewo pp" Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Zydowo Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 40829 ,.Chelst”

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1945 (modernizacja 2020) Zgodnie z KOMIT

Nr obiektu 40829 Zgodnie z KOMIT

Typ Wiezowa ] Zgodniez KOMIT
Moctransformatora | ~ 50kVA Zgodnie z KOMIT
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 427 od stacij transf. nr 40829
,Chetst" do stupa nr 137, w m. Kottki, gm. Biaty Bér

llo§¢ obwodoéw 0,4kV 4 Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Linia 15kV nr 427 ,RS Bobolice-Krzeszewo pp” | Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy stacjg transf. nr 40829 ,Chetst” a proj. stupem
nr 137 o tacznej diugosci ok. 1,4 km,

- Budowa stupa 15kV nr 137 w linii 15kV nr 427 wraz z rozlgcznikiem 15kV w zamian stupa nr 137 - nalezy
dostosowaé stup z rozlgcznikiem do obowigzujacej instrukeji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej
odlegtosci pomiedzy glowica kablowg a roztgcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujgcej w Energa - Operator S.A)) w
projekcie majq sie znalezé sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztgcznik);

- Budowa stupa 15kV nr 133 w linii 15kV nr 427 wraz z rozlacznikami 15kV w zamian stupa nr 133 - nalezy
dostosowaé slup z rozigcznikami do obowigzujgcej instrukcji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej
odlegtosci pomiedzy glowica kablowg a roztgcznikiem zgodnie z IOBP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w
projekcie majq sie znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztacznik);

- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 427 na odcinku od stacji transf. nr 40829 ,Chetst” do stupa nr 137 o faczne
dtugosci ok. 0,45 km,

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 | km 1.1
2. | Budowastupa 15kV | szt 2

| 3. | Montaz rozlacznika recznego | szt | 3
4. | Demontaz linii napowietrznej 15kV B km 0,45

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania Eksploatacja
w RD w Szczecinku, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zezlomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przylaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytutow prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdtowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istnigjacych krzewow wykonywat recznie, z zachowaniem gtéwnych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowa¢ natozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spelnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie moziiwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 427 od stacji transf. nr 40829
,Chetst" do slupa nr 137, w m. Kottki, gm. Biaty Bér

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;.
W/w komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegolnymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komorki EOP
wytycznych Centrala | Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X | SMMPR 54MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Zydowo

| Nazwa Szyny 110kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max ty,
stacji U [kV] |Szw [MVA]| Jo-3f [A] | w-1f[A] | X%; fom] moc [MVA| un, [%] Pearg) {oml Up [kV] |Sz IMVA]] LW3f[A] | X [om] |na L-15kV
Zydowo 110 | 5468 28701 28752 2,43 16 11,20 92,58 15 127 4876 1,96 1,5 sek
Obiekt Diawik 1 Diawik 1 | Dtawik 2| Dtawik 2 Roztrojenie lawsc |
Sekcja [ prad] zaczepn| [prad] zaczep n fcs [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] | Praca transformatoréw WN/SN
Zydowo 1 151 - 141 10 7,1% | 315 5 | Ciagla

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong
instalacjg uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow
1 Plan przebudowy
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