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Budowa odcinkow linii kablowych 15kV w zamian odcinkéw linii napowietrznych nr 384 od stupa nr 19A do stupa nr 34,
nr 385 od stupa nr 12A do stupa nr 24. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4, w m. Kedzierzyn, gm. Sianéw

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej ha budowe odcinkéw linii kablowych 15kV w
zamian odcinkow linii napowietrznych nr 384 od stupa nr 19A do stupa nr 34, nr 385 od stupa nr 12A do stupa nr 24, w
m. Kedzierzyn, gm. Sianéw,

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 320907_5.0027 Skwierzynka oraz 320907_5.0127 Kedzierzyn obszaru miejscowosci
Kedzierzyn, gm. Sianéw,

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 384/000/07

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1979 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 384 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekréj 70mm?2 Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Cigg liniowy ,GPZ Péinoc — GPZ Sianow” Zgodnie z KOMIT
| Sposdb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Sianéw Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 385/000/05

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1979 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 385 Zgodnie z KOMIT
Typ 3XAFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 70mm? Zgodnie z KOMIT

2



Budowa odcinkoéw linii kablowych 15kV w zamian odcinkow linii napowietrznych nr 384 od stupa nr 19A do stupa nr 34,

nr 385 od stupa nr 12A do stupa nr 24. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4, w m. Kedzierzyn, gm. Siandw

Nazwa linii

~ Ciag liniowy ,GPZ Sianow”

Zgodnie zKOMIT

Sposéb zasilania

Rozdzielnia 15kV w GPZ Sianow

Zgodnie z KOMIT

nr 31511 ,,Kedzierzyn I”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1979 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 31511 Zgodnie z KOMIT
Typ STSp 20/250 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 63kVA Zgodnie z KOMIT
llo$¢ obwodoéw 0,4kV 3 Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Linia 15kV nr 385 ,GPZ Sianow" Zgodnie z KOMIT

nr 31559 , Kedzierzyn Osiedle”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 2009 Zgodnie z KOMIT

Nr obiektu 31559 Zgodnie z KOMIT

Typ STSKpo 20/400 Zgodnie z KOMIT |
Moc transformatora ~ 250kVA Zgodnie z KOMIT

llo§¢ obwodoéw 0,4kV 7 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 385 ,GPZ Sianow” Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. stupem 15kV nr 19A w linii nr 384 a proj.
mufg kablowa z linig kablowg nr 384/000/08 o tacznej dtugosci ok. 1,5 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. stupem 15kV nr 12A w linii nr 385 a proj.
ZKSN-4 o tacznej dlugosci ok. 0,8 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-4 a STR 31511 ,Kedzierzyn I"
{acznej dtugosci ok. 0,18 km,

Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-4 a STR 31559 ,Kedzierzyn Osiedle”
tacznej dtugosci ok. 0,22 km,

Budowa linii kablowe] typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 pomiedzy proj. ZKSN-4 proj. ZKSN-3tacznej diugosci ok.
0,69 km,

Do proj. ZKSN-3 nalezy wprowadzi¢ linie kablowe nr 385/000/10 oraz 385/002/01,

Linie kablowa nr 385/006/02 nalezy unieczynnic,

Budowa stupa 15kV nr 19A w linii 15kV nr 384 wraz z roztacznikiem 15kV - naleZy dostosowac stup z roztgcznikiem
do obowiagzujacej instrukcji IOBP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy gtowica kablowa a
roztacznikiem zgodnie z IOBP obowiazujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sie znalez¢ sylwetki tych
slupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztgcznik);

Budowa stupa 15kV nr 12A w linii 15kV nr 385 wraz z rozlgcznikiem 15kV - nalezy dostosowac stup z roztgcznikiem
do obowigzujacej instrukcji IOBP (konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy glowicq kablowa a
roztacznikiem zgodnie z IOBP obowiazujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sie znalez¢ sylwetki tych
stupdw z naniesionymi wymiarami. (glowica - roztacznik);

Budowa ztgcza kablowego ZKSN-4 bez telesterowania w

Budowa zigcza kablowego ZKSN-3 z telesterowaniem



Budowa odcinkow linii kablowych 15kV w zamian odcinkéw linii napowietrznych nr 384 od stupa nr 19A do stupa nr 34,
nr 385 od stupa nr 12A do stupa nr 24. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4, w m. Kedzierzyn, gm. Sianéw

- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 384 na odcinku od proj. stupa nr 19A do stupa nr 34 o facznej dlugosci ok. 1,2
km,

- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 385 na odcinku od proj. stupa nr 12A do proj. slupa nr 24 wraz z
odgalezieniem w strong STR nr 31511, Kedzierzyn |” 0 tacznej diugosci ok. 1,35 km,

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zatgczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. llo§é
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 - km 3,39
2. | Budowa stupa 15kV z roztacznikiem recznym szt. | 2
3. | Budowa ZKSN-4 bez telesterowania szt. 1
4. | Budowa ZKSN-3 z telesterowaniem | szt 1
5. | Budowa mufy kablowej 15kV B | sz, 1

6. | Damontaz linii napowietrznej 15kV | km 2,55

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamdwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzgdzania Eksploatacijg
w RD w Koszalinie, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagajq sporzadzenia notatki stuzbowe.

- Pozyskiwanie tytutéw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegotowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewdw wykonywaé recznie, z zachowaniem gtownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowat naloZzeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku moziiwosci spelnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wyltacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji skiada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-850 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;.
Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegOinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacii energetyczne;.



Budowa odcinkow linii kablowych 15kV w zamian odcinkéw linii napowietrznych nr 384 od stupa nr 19A do stupa nr 34,
nr 385 od stupa nr 12A do stupa nr 24. Budowa ZKSN-3 i ZKSN-4, w m. Kedzierzyn, gm. Sianoéw

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujgcych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMPR ai 53MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komodrek
weryfikujacych.

8.2. Zmianyiodstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie. odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Sianow

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max tg,
stacji U, [kV] Sz [MVA]| L 37 [A] | L1 [A] | Xy [om] moc [MVA] up, [%] Piragy [om]] Un [KV] [Sa [MVA]| Jw3f[A] | X [om] |na L-15kV
Siandw 110 18356 9632 | 7322 7,25 16 12,06 99,68 15 112 4332 2,20 1,5 sek
Obiekt Diawik 1 | Dlawik 1 | Diawik 2| Diawik 2 Roztrojenie Tawsc | Praca
Sekcja [ prad } zaczepn | [prad] zaczep n lcs [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] |transform
GPZ Siandw 1 30 1 30 1 189 -63,0 -36,5% 31,5 L !
GPZ Siandw 2 30 1 30 1 - 315 5| rzemienng

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objgtym zespolong instalacjg uziemiajacq (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skreslic

9. Spis zalacznikow

1. Plan przebudowy
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