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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Klebowo, Lidzbark Warminski gmina wiejska, nr dzial.: 36-180/2, 36-180/4,

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Kiebowo dz. 180/2, gm. Lidzbark Warm. - budowa
przylacza kablowego nn o di. 55 m - OB1/62/2301797

1.
2.
3.

Budowa przylacza kablowego nn YAKXS 4x120 mm2 di. 55 m.

Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbednq aparature wymagang
przez dokumentacje techniczna.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci (w ztaczu Z6201876)

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do dnia 01-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robodt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadaf na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby maoc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

4,

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczed. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogéinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen_ Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okrelonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajagcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Specyfikadji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywac na nie w przysztoéci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajgcy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzgdzonych.

Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z whasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniert administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajgcej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badat i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b} badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreSlony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoéci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczeg6ly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg éredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawg do ustalenia
ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrgbnych
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<)

5)

6)

uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ os$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 df. 55 m.

2.  Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze dtugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzier zawarcia umowy

wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A."” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizagji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



E)

2)
3)

4)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg migdzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z ocena badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN" obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbior korcowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbiordw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbidr kofcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwq ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaC wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspéhrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspdirzedne geodezyjne
zwiazane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczyé linig ciggla (nie nalezy przedstawiaé
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
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zlacza 0,4 kV winny posiadaé zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie

robdt budowlanych.
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEﬂ

Wykonawca zobowigzany jest do organizagji szkolefi w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Referent

ds. Przygotgwania Inwestycjt
Filip Szc;apanik

06 -7
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J ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
& Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia) : przylacze kablowe nn o df. 55 m, Kiebowo dz. 180/2, OBI/62/2301797

I.  Dotyczy tylko robét na nN:
@ Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] wus []
b) agregat zapewnia;
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llose ............. MOC...vvnrrivennn, -llosé ........... A MOC.eeeeiennen..
-llose ............. MOC.....eevviiens -liosc ............. MOC...............
-llosé ............. MOC........oe.... -losé ... MOC.....c..crveee

Il. Dotyczy robot na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[ ] NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-Ho$6 ... MOC........vuvvn. -llosé ............. moc...........
losé ............. MOC.......cceune -llosé ............. MOC.........vvvn..
Hosé ............. MOC.....coeevvnie -llosé ............. moC.........vven..
-flosé ............. MOC.......vvunnn. -llosc............. MOC.....cvvvvvres
losé ............. MOC........ceen -llos6 ... MOC........cvon..

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilos¢ wytaczen: ........ s

5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajacego.
TAK ] NIEX]
[P [1YP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
| WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
2
3
6. Uwagi:
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: Kierownik MZE
o am Specjalista wipg
2{3’_. - 2 '{ ds. Zarzgdzanig ln‘.tlvoes%;gjami 2?3 AJ" 2 7
N\ 3
2b; ) Specjalista Wiodacy

ds. Zarzgdzania nwestyciami
g =
Zbizar R Smut

Pole wyboru D wypelnié znakiem X



(elusiumeadn ‘oxsimzeu | Siw ‘elep)

(eluaiumesdn ‘oysimzeu | Sjw| ‘ezep)

searasssansacaca .........................................................—_Nﬁugmham am_Eo& .....................-.....-......................................................................—NCOV_; Em_EOQ
( 403 AzoA10p fomoyafosd watuedAsez
eiuazpme.ds IoeIUSWNOP M IWAUOISBNO WiBlueSRWAM ZBIO g N sl om. pazid —nwazojn od €
sanezual ) ey Hop M1 13010 tuiel = STT53/Nd 2 31uposz e|qey eluazpmeuds }04010.14
famouaided
1oej0z! 0 qn) (MDd) femonuimiod iejoz) 0 elgeY RIP DN 0T »
fomowns 1bejozI O BIGRY BIP GINGZ o
famouaiAraljod i>ejozi O B)GEY BIP UW 00T nuig) famou Amopnqg
21U ezsfBIuwW 1ejoz) 1bueisAzas . anj uun nauowas *
T nJenwod jo30104d 4 uu ipeziusapow sezopod
31U Wy T 12508n}p 0 e|qey 1[2e)02] IfoueISAZal YSOLIEA amojqey alur uu yoAmojqey
luy| yepeq Ajoxqojo.d

{ eameuoyAM ‘AN T 21U 92521U auefewAm ‘¢

alnuoyAm azsmez alu Agoud sddideu ‘A 0S5z op WAujeulwOoU NR3IdeU O Ijqey B|d *AY §'T ZIu 9ZsZIU

uepeq senjez uay ) a1u Aqoud apaiden “1aejozt 1laueisAzas nieiwod op WS ILIBIW JERUONAM AZ3JEN

Az

amopngazid - 1z .

93_. w_zwm_m_ " {0a) wAe1s wandideu JeuoyAm Azajeu - YorjAz m Amaazid yeiq 15043812 Jejuiod (940104 T'E

‘YaAmou 1iqex efp

Amojpimeadaiu
m\>>> .”u._z:w._n ._ [Biufyer,] eluazpmeads/ejuepeq S .
1Pt * niejwod 18emn aumAjew.ou eueSewAmn /Aqoad/niejwod IUEPEQ | suazpbain ‘dq
nJejwod 3ueuolAm fezpoy uN fi¥eiR0
asomojpime.d : :

yoeiuazpmeads/yoeseiuod yosAueuo)Am o ajuazopeIMsQ

“glUEpeZ BMZEN

"Wd0/190

1°9 Ju yluzdkjez



<) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przylacze kablowe nn o df. 55 m, Kigbowo dz. 180/2, 0BI/62/2301797

: Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary los¢ orzechowywania
1.
2 il )
3. L i
4, A
5. < )
6 — ‘\“-\_____../
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzgdzajacego
2&25 "‘.:3' 2 }’ ds. Przygotéwania Inwvesy

Filip SZczepgnik
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“

1.

STAN ISTNIEJACY

Warunki Przylgczenia zakiadajg budowe przytacza kablowego z istniejacego ztgcza kablowo-
pomiarowego nr 26201876, obwod [L-0213-05], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN
L-0213 ,KLEBOWO W.",

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)

> Przylacze kablowe nN

Trasg przytacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 i E-2
projektowany kabel NA2XY4x120 mm? nalezy uktada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego ztgcza nr 26201876
na dz. nr 180/6 do nowoprojektowanego ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na
dziatce nr 180/4 (szczegétowy domiar pokazano na rysunku E-1).

W miejscu skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, drogami gruntowymi, w poblizu drzew i terenow
podmokiych kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK na gtebokosci 1,0m.

Projektowany kabel nalezy ukladaé i oznaczy¢ jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Na oznacznikach nalezy podaé:
relacje linii kablowej, wtasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINH Nn
NIE DOTYCZY.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINIl NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI Nn

Jako $rodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane poprzez wkladki topikowe WT-00/gG 40A (roztgcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG 63A (zabezpieczenie gtowne obwodu). Ponadto w skiad uktadu ochrony
przeciwporazeniowej wchodza;

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,

Olsztyn - marzec 2024r



EL-VIK PROJEET §p. 1 0.0.

~ uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
> Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

I = L 12500 _ 50,044

Brcosg*U. B*0,9%400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A
Jako zabezpieczenie gtéwne w zigczu dobrano gG40A

> Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej kabla NA2XY4x120mm*/SE
zabezpieczonego projektowang wkitadka topikowg WT-00/gG 63A (zabezpieczenie giéwne
obwodu).

1,=404<1,=634<1,=2664
I,<1,45%],

1,6%1,, <1,45*%],

100,8 < I, =385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ Diugosc ZP-obcigzenie K;-wsp. jed. AU%

kabla [m] [kW] [%])
NA2XY4x120mm* 55 12,5 1 0,11
NA2XY4x120mm* 445 12,5 1 0,88

SUMA AU% 0,99

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

L [km] R[Q] X[Q]
Transformator 100 kVA 0,0309 0,0732
Istn. NA2XY4x120mm? 0,445 0,1059 0,0356
Proj. NA2XY4x120mm? 0,055 0,0131 0,0044

Z,=/(R, +2*R, +2* R, + (X, +2* X, +2*X,)* =0,31

U
I, =—L—=594,54
Z,*1,25

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT-00 gG 63A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 na
stacji transformatorowej prad wylgczeniowy |y = 126A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest
mniejszy od lz1¢ -~ warunek speifniony.
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e e s e e ———————

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczna

% 2
t =(k S) =221s
I

Dla wktadki gG63A czas zadzialania odczytany z ch-ki czasowo-pradowej wynosi t,=0,1s, czyli:

t,<t warunek spetniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koficu obwodu w kole o $rednicy 300m,

dla proj. ztacza R, <30Q
dlaistn. ztgcza R, <30Q

dlastupa R, <10Q

fup

Zalezno$¢: R, < 5Q

1 | 1 |
—= + +
RBI R ZKPprof RZKPistn R slup
1 1 2 1
—_——
R, 30 30 10
R, =50

R, <50 - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztattowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
NIE DOTYCZY

28. KOLIZJE /| SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejaca, podziemng infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegaja ochronie na podstawie ustalerh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik).
Po skoriczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktdrych zostala
zaprojektowana - okreslono na podstawie normy N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6z. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zlgcza wykona¢ jako uziom gtebinowy z pretéw miedziowanych taczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na diugosci 10m) z listwa PEN w ztgczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR S.A.

Urzgdzenia opisa¢/ oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzgdzenia nalezy budowa¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzgdzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemier,
rezystanciji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzgdzen.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace moga by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsigbiorstwa posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonania robot w zakresie elektrycznym.

Calo$c¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodnien zawartych w
niniejszym opracowaniu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawic je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

> Zestawienie montazowe

L.P |Nazwa materialu llosé
1 Kabel NA2XY 4x120mm*®/SE 55m
2 Szafa kablowo-pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 Palczatka termokurczliwa 2 szt.
4 Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt
5 Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
6 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
7 Prety pomiedziowany ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt
8 Rura ostonowa DVK 10m
9 Folia ostrzegawcza 49m
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Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Kiehowo dz. 180/2, OBI/62/2301797

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

N I I W ™

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN IZ
(dla robot budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Fili epanik

a% -5 27
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