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1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
by¢ zgodna z:

1

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami na dzien uzyskania

zatwierdzenia dokumentacji budowlanej przez Zamawiajacego, zasadami Polityki

Srodowiskowo-Energetycznej, zasadami wiedzy technicznej oraz  pozostatymi,

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego w dniu

zawarcia umowy, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl

w tym m.in. z zalacznikami:

— nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych
110 kV/SN” (nazywany dalej ,,Standard 32"),

— nr 33 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych
110 kV” (nazywany dalej ,,Standard 33),

— nr35-,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
dla stacji elektroenergetycznych 110 kVISN.” (nazwany dalej ,,Standard 35”) Dokument
niejawny niedostepny na stronie internetowej — do pozyskania po zawarciu umowy
o zachowaniu poufnosci,

za wyjatkiem przypadkéw, gdzie w niniejszych wytycznych wyraZnie stwierdzono,

iz uzyskano zgode na odstepstwo od odpowiedniego Zespolu dziatajacego przy Radzie

Technicznej Energa-Operator S.A.

Wszystkie urzadzenia i materialy:

1

musza posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach,

w przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe pochodzace
z biezacej produkcji, dla ktérych dostawca musi zapewnic¢ ich udziat pochodzacych z panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktorymi Wspélnota Europejska zawarla umowy
o rownym traktowaniu przedsiebiorcow, na poziomie nie nizszym niz 50%.
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2. Przedmiot opracowania

Zgodnie z zawartg z Energa-Operator S.A. (dalej EOP) umowa o przytaczenie nr P/24/050201
z dnia 27.04.2026 r. oraz warunkami przytaczenia numer P/24/050201 (stanowigcymi zatacznik nr 5)
w celu przylaczenia ME SAMBROD o mocy przylaczeniowej przy poborze energii z sieci oraz przy do
sieci wynoszacej 50,8 MW. Energa-Operator S.A. (dalej EOP) wymagana jest rozbudowa GPZ
110kV/15kV MORAG planowane jest wykonanie rozbudowy istniejacej stacji elektroenergetycznej
110kV/15kV GPZ Morag (dalej nazywanej takze ,GPZ").

Niniejsze wytyczne okre$laja istotne elementy techniczne oraz wybér rozwigzan podstawowych,
natomiast nie obejmujg rozwiazan szczegdlowych okreslonych w obowiazujacych w Energa-
Operator S.A. standardach technicznych.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejaca stacja transformatorowo-rozdzielcza GPZ 110kV/15kV Morag jest zlokalizowana na
dziatce nr 58/7 obreb 0013 Morag; Kruszewnia 19; 14-300 Morag.

Teren stacji objety jest miejscowym planem zagospodarowania tereny zgodnie z uchwalg Rady
Miejskiej Moragu nr XXVI11/413/2021 z dnia 27.08.2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morag. Obszar dziatki nr 58/7 oznaczony
symbolem 11E przeznaczony jest pod lokalizacje stacji wysokiego napigcia 110kV.

4. Stan istniejacy

Istniejaca stacja GPZ Morag wybudowana zostala w 1971 roku. Rozdzielnia R-110 kV
wyposazona zostata w 7 pol oraz posiada rezerwe terenu pod dodatkowe pola liniowe 110 kV s3 to:
- pole liniowe nr 1 - kier Linia 110 kV PASLEK,

- pole liniowe nr 2 - kier Linia 110 kV MILAKOWO,

- pole transformatora 110/15 kV nr 3 - z zainstalowanym transf. 110/15 kV nr 1 0 mocy 25 MVA,
- pole facznika szyn nr 4,

- pole liniowe nr 5 —kier Linia 110 kV MATKI,

- pole transformatora 110/15 kV nr 6 — z zainstalowanym transf. 110/15 kV nr 2 o mocy 25 MVA,
- pole liniowe nr 7 - kier Linia 110 kV ZALEWO,

- pole liniowe nr 8 — rezerwa terenu dla planowanego miejsca przytaczenia wg. WP P/24/041195
- pole liniowe nr 9 — rezerwa terenu dla planowanego miejsca przytaczenia wg. WP P/24/041201
- pole liniowe nr 10 — planowane miejsce przytaczenia Linia 110 kV ME SAMBROD P/24/050201

Schemat istniejacej rozdzielni WN 110 kV GPZ MORAG z parametrami zastosowanej aparatury oraz
szyn zostat przedstawiony na schemacie (Zatacznik nr 2).
Dokumenty stanu istniejacego w postaci zatacznikow:

- nr 1 Zagospodarowanie terenu stacji 110 kV/15 kV GPZ MORAG (stan istniejagy);
- nr 2 Schemat rozdzielni 110kV GPZ MORAG (stan istniejacy);
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5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie niniejszych wytycznych programowych przewiduje sie rozbudowe rozdzielni WN
110 kV stacji 110/15 kV GPZ Morag poprzez wyposazenie rezerwowego pola nr 10 w aparature
w technologii DT w celu przylaczenia abonenckiej linii kablowej 110 kV zasilajacej ME SAMBROD oraz
dostosowanie w niezbednym zakresie elementéw nastawni, potrzeb wiasnych, automatyki
i zabezpieczen. W zakresie budowy pola jest rowniez opracowanie projektu, budowa fundamentow oraz
konstrukcji wsporczych pod gtowice kablowe i ograniczniki przepigé 110 kV dla Podmiotu Przytaczanego
(fundamenty i konstrukcje wsporcze pod glowice kablowe i ograniczniki przepieé beda na majatku EOP,;
glowice kablowe i ograniczniki przepie¢ beda na majatku podmiotu przytaczanego). Nalezy zweryfikowac
i dostosowac caty tor pradowy rozdzielni WN 110kV GPZ Morag do zwigkszonych przeptywow mocy,
zaprojektowac niezbedne rozwigzania.

Wszelkie prace wykonywane beda na terenie GPZ MORAG, tj. na terenie bedacym
wlasnoscia Energa-Operator S.A.

Na etapie projektowania nalezy zalozy¢ realizacje inwestycji po 01.01.2028 r. w zwiazku z
tym uwzgledni¢ wymagania wynikajace z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych,
zmieniajace dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr $517/2014 oraz
ograniczenia w aparaturze wynikajace z ww. regulacji

UWAGA:

Prace projektowe i wykonawcze nalezy prowadzi¢ po przeprowadzeniu szczegotowych badan
geologicznych gruntu. W projekcie nalezy okreslic technologi¢ wykonania odpowiedniej
podbudowy gruntu pozwalajacej na posadowienie fundamentéw, konstrukcji, aparatury
i urzadzen oraz prowadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;.

Szczegblowy zakres inwestycji zostat okreslony w ponizszych podpunktach.

Charakterystyka stanu planowanego

5.1 | Stan planowany przedstawiono na zatgczniku nr 3 ,Zagospodarowanie terenu stacji 110 kV/15
kV MORAG (stan projektowany)” oraz na zataczniku nr 4 ,Schemat rozdzielni 110 kV GPZ Morag

(stan projektowany)".

5.2 | Rodzaj aparatury Aparatura WN w technologii DT powinna by¢ wykonana jako
napowietrzna, wysokozintegrowana ustawiona na konstrukcjach
wsporczych wysokich. Zastosowana aparatura WN powinna spetnia¢
wymagania zawarte w Standardach Technicznych Energa-Operator S.A.

5.3 | Projekt zagospodarowania projektowanego pola wg Standardu 32
liniowego 110 kY z podejsciem kablowym zblizony
do przedstawionego na rysunku nr ZE1-SE-02B
i przekroju pola ZE1-SE-17.

UWAGA:

W budowanym polu liniowym DT poza zakresem
wytycznych sg ograniczniki przepie¢ dla ochrony
LK oraz glowice kablowe LK. Elementy te beda
zaprojektowane i dostarczone w ramach
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odrebnego zadania realizowanego przez Podmiot
Przylaczany. W ramach wytycznych nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowat¢  fundamenty
i konstrukcje pod ograniczniki przepieé i glowice
kablowe abonenckiej LK.

Projekt Zagospodarowania stacji GPZ MORAG. Zatacznik nr 3

5.4

Moce zwarciowe jakie nalezy przyjaé do Sz = 3500 MVA,
projektowania stacji po stronie 110 kV (wg Tabeli I3t = 18,37 KA, t-=0,6s
3 Standardu 32).

9.5

Szczegoly w zakresie urzadzen pomiarowych energii, czesci projektu dotyczacej uktadow
pomiarowych energii oraz wszelkie prace, dobor uktadow ich lokalizacje oraz parametryzacje
nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie. W projektowanych przektadnikach prad pierwotny nalezy dobra¢ do maksymalnej
mocy (przy oddawaniu energii do sieci) oraz minimalnej mocy umownej i przylaczeniowej (przy
poborze energii z sieci) przytaczanego obiektu zgodnie z pkt. 9.6 warunkéw przylgczenia
(Zatacznik nr 5). Przygotowaé szafe pomiarowa zlokalizowang w pomigszczeniu nastawni
z rezerwacja miejsc na dodatkowe liczniki. W komunikacji EOP liczniki winny posiada¢ dwie
niezalezne drogi transmisji danych pomiarowych: pierwsza poprzez systemy teletransmisji i sie¢
$wiatlowodowg Energa-Operator S.A., drugi poprzez sie¢ LTE i umozliwia¢ z zachowaniem
separacji tacznosci transmisje danych pomiarowych dla Podmiotu Przylaczanego. Nalezy
utworzy¢ dwie magistrale RS485 spinajace tozsame porty licznikéw, z ktérych jedng nalezy
przylaczy¢ do 16-portowego serwera pomiarowego portow szeregowych MOXA 1U, za$ druga
do modemu LTE.

Wymagania ogolne:

a) uktady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmis;ji
umozliwiajacy zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-
Rozliczeniowego (LSPR) OSD,

b) w przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego,
jako dociazenie nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania,

¢) do uzwojenia wtornego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna
przylacza¢ innych przyrzadow poza licznikami energii  elektrycznej oraz
w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych,

d) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za
pomocy licznikow trojsystemowych. W uktadach posrednich pomiar powinien by¢
realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napigciowe w ukiadzie ,Y”,

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad
uktadow pomiarowych energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

f) uklady pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiada¢ podtrzymanie
zasilania ze zrodet zewnetrznych.

Szczeglty dotyczace przyjetych rozwiazan zawarte s w Standardzie 32 Energa-Operator S.A.
Uklady pomiarowe podstawowy oraz rezerwowy, w tym liczniki i urzadzenia komunikacyjne - do
zakupu w ramach nakladow inwestycyjnych na budowe pola 110 kV (urzgdzenia nie s3 objgte
dostawg inwestorskq).

Liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
powinny mieé¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,28 dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza
niz 0,5S dla pomiaru energii biernej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego oraz IRIESD EOP.

5.6

W zakresie uktadow EAZ wyposazenie pol 110 kV. | wg Standardu 32

- w GPZ MORAG dostosowac istn. lub zaprojektowa¢ i zamontowa¢ nowe zabezpieczenia oraz |
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dokona¢ montazu nowej aparatury zabezpieczeniowej proj. pola nr 10, Linii 110kV
ME SAMBROD w nowej dedykowanej szafie obwodéw wtornych w nastawni,

- w GPZ MORAG proj. pole nr 10, Linii 110 kV ME SAMBROD wyposazyé w zabezpieczenie
podstawowe odcinkowe (réznicowe) oraz rezerwowe - odlegtosciowe z uwspotbieznieniem
i sterownik pola z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Transmisja pomigdzy urzadzeniami
zabezpieczen na obu koricach linii ma by¢ realizowana na wydzielonych parach widkien
$wiattowodowych. Prad znamionowy obwoddw pradowych 5 A. Zabudowa drugiego
potkompletu zabezpieczenia réznicowego oraz przystawki do uwspotbieznienia zabezpieczen
odleglosciowych w stacji GPO ME SAMBROD nie jest w zakresie ninigjszych wytycznych.
Zabudowa tych urzadzen bedzie uwzgledniona w odrebnym projekcie, a jego zakup i montaz
w zakresie robot budowlanych ME SAMBROD (odrebne zadanie realizowane przez Podmiot
Przylaczany). Nalezy skoordynowa¢, aby dokumentacje projektowe budowy pola w GPZ
MORAG oraz budowy GPO ME SAMBROD uwzglednialy te same potkomplety zabezpieczen
i odpowiednie nastawy,

- w GPZ Morag zweryfikowaé i dostosowaé caty tor pradowy GPZ Morag (uwzgledniajac pola
liniowe w kier. GPZ Pastek oraz SE Olsztyn Matki) do zwigkszonych przeptywéw mocy,
minimalny wymagany przekroj 525mm2. Zweryfikowaé konieczno$¢ przystosowania stacji
GPZ Paslek, SE Olsztyn Matki do zwiekszonych przeptywéw mocy oraz zaprojektowac
niezbedne rozwigzania.

- dostosowac istn. lub zaprojektowa¢ i zamontowaé nowe zabezpieczenie szyn i lokalng rezerwe
wylacznikowa z zabezpieczeniami projektowanego pola liniowego,

- zaprojektowaé uwspothieznienie zabezpieczeh od GPZ Morag do SE Olsztyn Matki

- zainstalowa¢ i zasili¢ z dedykowanego rdzenia pomiarowego przektadnika w polu liniowym
110kV dla ME SAMBROD analizator parametrow jakosci energii elektrycznej Klasy A
okreslony w aktualnej normie PN-EN 61000-4-30 oraz zapewni¢ transmisje do CDM.
Szczegoly nalezy uzgodnié z CDM na etapie uzgadniania projektu,

- przygotowaé w obwodach pomiaru pradu i napiecia analizatora parametrow sieci dla potrzeb
CDM rozwiazanie (listwa SKA i dodatkowy zabezpieczony obwod napigciowy), umozliwiajace
podiaczenie dodatkowego urzadzenia do sterowania parametrami ME SAMBROD,

- automatyka zabezpieczeniowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w IRIESD

Na etapie projektowania szczegolowy zakres rozwigzan dotyczacy zabezpieczen, automatyki

i telemechaniki uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg Oddziat w Olsztynie.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zwarciowej wytrzymatosci ciepinej istniejacych i projektowanych

przewodow odgromowych linii 110 kV w GPZ MORAG przy uwzglednieniu prognozowanych

warunkéw zwarciowych po przytaczeniu ME SAMBROD.

Zweryfikowaé konieczno$¢ przystosowania stacji GPZ Pastek, GPZ Zalewo oraz GPZ Olsztyn

Matki do zwiekszonych przeptywdw mocy oraz zaprojektowac niezbedne rozwigzania

Zmiany nastaw oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

podlegajacej koordynacji nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w Bydgoszczy za posrednictwem Energa-

Operator S.A.

5.7 | Standard protokotu komunikacyjnego wymiany IEC 60870-5-103
sygnatéw cyfrowych pomiedzy zabezpieczeniami, DNP 3
a urzadzeniami telemechaniki.

5.8 | Zaprojektowaé sie¢ TAN pomiedzy zabezpieczeniami, a szafg telemechaniki.

- Glowny wezet sieci technologicznej TAN, nalezy doposazy¢ w dwa serwery portow
szeregowych 16xRS232/422/485 z podwdjnym zasilaniem serii G2. Jeden serwer dla potrzeb
telemechaniki, drugi dla potrzeb pomiaréw licznikowych.

- W projektowanym polu liniowym 110 kV zaprojektowa¢ nowe szafki napowietrzne. W
istniejacym koncentratorze nalezy zaktualizowa¢ oprogramowanie w celu umoZliwienia jego
wspéipracy z nowymi zabezpieczeniami jakie zostang zainstalowane w polu ME SAMBROD.
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Na etapie projektowania szczegolowy zakres rozwigzan w zakresie sieci TAN i telekomunikacji
uzgodni¢ z Departamentem Telekomunikacji EOP.
Zakres telekomunikacji musi stanowi¢ oddzielne opracowanie projektowe — oddzielny tom.

Rozbudowag istniejacy koncentrator telemechaniki o dodatkowe kanaty komunikacyjne (DNP3)
do komunikacji z zabezpieczeniami pola ME SAMBROD oraz dokona¢ ich parametryzacji, na
podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie ze ,Standardami opisu sygnalow telemechaniki
w systemach SCADA EOP wer. 1.1", a takze uzgodnionej z Sekcjg ds. SCADA w CDM
i Wydziatem Planowania Ruchu RDM Olsztyn. Przeprowadzi¢ w systemach SCADA obu
dyspozycji mocy edycje baz danych oraz schematow stacji / sieci przesylowej.

Dokona¢ sprawdzen i prob funkcjonalnych poprawnoéci dziatania systeméw SCADA w relacjach:

Obiekt <= CDM,
Obiekt <> RDM,
RDM «> CDM.

Przewidzie¢ mozliwosé awaryjnego wylaczenia i ograniczenia oddawania energii do sieci ME
SAMBROD przez CDM i RDM w Olsztynie oraz monitoring ME SAMBROD obejmujacy:
odwzorowanie stanu potozenia tacznikow przed i za transformatorem 110 kV/SN, pomiar
wymiany mocy czynnej, biernej, napieé, pradéw, wspolczynnika mocy cos @ (zakres prac
dotyczy obszaru znajdujacego sig poza terenem ME SAMBROD).

5.9

Wizualizacja stanu obiektu w lokalnym systemie NIE
SCADA

WizuaIiZacj_a stanu obiektu w nadrzednych systemach dyspozytorskich
SCADA:
» Centralna Dyspozycja Mocy (CDM)

v" kanaty bezposrednie (protokét DNP3) llos¢: 1

v" kanat posredni (poprzez RDM, protokot TASE2) llos¢:1
¢ Regionalna Dyspozycja Mocy (RDM)

v" kanaty bezposrednie (protokot DNP3) llosé 2.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llos¢
1. | Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV (Standardowe pole liniowe 110 kV w technologii DT) | kpl. 1
2. | Sterownik pola i aparatura, szafy obwodéw wtoérnych pol WN kpl 1
3. | Inne (przygotowanie terenu, pomiary, badania, rozruch, itp.) kpl. 1
4. | Dokumentacja na zakres zwiazany z przylaczeniem kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa — wymagania dotyczace koncepcji projektowej.

» Na etapie przedprojektowym w Wydziale Zarzgdzania Inwestycjami Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia PZT — koncepcje projektowg obejmujaca teren catego
GPZ MORAG, ktéra powinna zawierac:

- dane wejsciowe przyjete do projektowania,
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ogolny opis przewidywanych rozwigzan technicznych,

analize w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;,

rozwigzania techniczne inne/specjalne niz wymagane w niniejszych wytycznych programowych
wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

¢ Dokumentacja projektowa — pozostale wymagania.

> W zakresie dokumentacji nalezy opracowa¢ WRI (Wytyczne Realizacji Inwestyciji) wraz ze wstepnym
harmonogramem koniecznych wylaczen na obiekcie zwigzanych z realizacjg planowanych prac.

» Z

e wzgledu na problemy z zasileniem GPZ Mitakowo z sieci 15 kV na czas wytaczen sekceji w GPZ

Morag do ktorej ma byé przytaczony ME SAMBROD przewidzie¢ w projekcie uklad tymczasowy dla
zasilenia GPZ Mitakowo z sieci 110kV.
> Dokumentacje projektowa dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej zgodnie z ponizszymi zalozeniami:

PZT obejmujacy teren catego GPZ MORAG,
Format schematow w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
Format rysunkow w wers;ji elektronicznej: dwg, pdf.
Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
Format tekstu w wersiji elektronicznej: doc, pdf.
Schematy obwodow wtérnych wykonane w programie SEE Electrical Expert (plik o nazwie ,Obwody
wtorne_xxxx. Seepr”), w postaci elektronicznej edytowalnej z zachowaniem funkcjonainosci
powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
- wersja programu nie nizsza niz V3R7;
- format arkuszy A3 lub A4,
- pojedyncza grupa w projekcie zawiera schematy zasadnicze i montazowe dotyczace jednego
ola;
- F\)Nykonane sq potaczenia master/slave;
- schematy listew oraz diagraméw podtaczei montazowych powinny by¢ powigzane ze
schematami zasadniczymi;
- dolaczona baza kodow katalogowych.

7.2. Ochrona $rodowiska

Wymagania oraz uwagi, ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentaciji projektowey:

1. Substancje:

1.1

1.2

. w przypadku substancji, ktére znajduja sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach na
obiektach elektroenergetycznych, wymagane dotaczenie Karty charakterystyki do dokumentacii
powykonawczej obiektu,

zgodnie z pkt. 5 ninigjszych wytycznych na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania
wynikajace z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2024/573 z
dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajace dyrektywe (UE)
2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 517/2014 oraz ograniczenia w aparaturze
wynikajace z ww. regulacji biorac pod uwage mozliwy termin realizacji prac budowlano-
montazowych przypadajacy po 01.01.2028 r. W przypadkach zgodnych z powyZszq regulacjg
zastosowania urzadzer zawierajacych SF6 podmiot dokonujacy montazu i napetnienia urzadzenia
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gazem SF6 (wykonawca zewnetrzny, stuzby Spdtek prac na sieci, itp.), zobowigzany jest do
niezwtocznego przekazania niezbednych danych montowanego urzgdzenia przewodniczacemu
komisji odbiorowe] dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujgcia tej informacji
w protokole odbioru i jej przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego
za dokonanie wpisu w rejestrze,

1.3. jakiekolwiek czynnosci zwigzane z uzywaniem substancji zubozajgcych warstwg ozonowg
lub fluorowanych gazéw cieplarnianych mogg byé wykonywane wytacznie przez podmioty
legitymujace sie odpowiednim certyfikatem lub zaswiadczeniem,

1.4. w przypadku rozszczelnienia urzadzen zawierajacych substancje objete systemem zarzadzania
emisjami, w szczegdlno$ci gazy cieplariane lub innego rodzaju uwolnienie substancji do powietrza
(w tym gasniczych) wymaga zgloszenia wiasciwemu pracownikowi ds. ochrony $rodowiska w celu
zaewidencjonowania emisji,

1.5. bezposrednio przed zasypaniem wykopdw, nalezy sprawdzi¢, czy nie znajduje si¢ w nich ptazy,
gady, lub inne zwierzeta, a jezeli tak — podjaé dziatania zgodnie z instrukcjg postgpowania ze
zwierzetami.

2. Odpady - w trakcie realizacji i eksploatacji powinny byé usuwane z terenu w miare mozliwosci na
biezaco, wstgpne magazynowanie:

21. powinno ogranicza¢ sig do przypadkéow uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi
lub logistycznymi,

2.2. nie moze dotyczy¢ odpadow niebezpiecznych,

2.3. moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osob
niepowofanych, pyleniem i odciekami.

Wykonawca jest zobowigzany do rejestracii i prowadzenia ewidencji odpadéw w BDO, o ile nie
podlega wytaczeniom okre$lonym w ustawie o odpadach.
3. Olej transformatorowy — przemieszczanie (w tym w urzadzeniach) ograniczy¢ do minimum,
wykonywaé w sposob zapobiegajacy wyciekowi; wymagane posiadanie zestawéw ADR, takze
w transporcie,
4. Pola elektromagnetyczne:

4.1. wykona¢ badania poziomow natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego
przedsiewziecia, wyniki przekaza¢ w terminie 30 dni od wykonania pomiarow: Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz wlasciwemu miejscowo panstwowemu wojewodzkiemu
inspektorowi  sanitamemu -  rozporzadzenie dot. dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku,

4.2. Wyniki badaf PEM dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej GPZ wraz z potwierdzeniem
zZlozenia wiasciwym organom a kopie (skan w wersji elektronicznej) — przekaza¢ wtasciwemu
pracownikowi ds. ochrony Srodowiska’,

5. Wplyw przedsiewziecia:
5.1. na etapie wykonywania:
5.1.1. nie wywrze bezposrednieqo negatywnego wplywu na obszary i podmioty chronione
przyrodniczo,
5.2. na etapie eksploatacii:
5.2.1. nie wywrze bezposredniego negatywnego wptywu na obszary lub podmioty chronione
przyrodniczo,

A AN
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6. Dokumentacja (w zakresie ochrony $rodowiska):

6.1. we wnioskach kierowanych do wiasciwych organdw administracji publicznej (zgtoszenie robot
budowlanych, charakterystyka przedsiewzigcia, karta informacyjna przedsigwzigcia, raport
oddzialywania na $rodowisko itp.) — uwzgledni¢ zapis: ,przedsigwzigcie punktowe, Scisle
zZlokalizowane, na terenie przemystowym, w granicach zakladu w rozumieniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska; zmiana parametrow technicznych nie jest istotng zmiang instalaci
w rozumieniu tej ustawy, gdyz nie spowoduje zwigkszenia negatywnego oddziatywania na
srodowisko”,

6.2. rozwigzania dot. zmniejszenia naturalnej retencii terenowej, o ktérej mowa w art. 34 pkt 4 ustawy -
Prawo wodne: analiza koniecznoéci zastosowania, a w przypadku spelniania warunkéw wykonac
operat wodnoprawny i przedtozy¢ do uzgodnienia przez wiasciwego pracownika ds. ochrony
rodowiska wraz z wnioskiem o wydanie oceny wodnoprawnej; oceng wodnoprawng przestat
pracownikowi ds. ochrony $rodowiska w Centrali EOP natychmiast po otrzymaniu (przed uptywem
terminu do ewentualnego wniesienia odwotania)’,

6.3. jezeli wystapi koniecznos¢ albo zostanie nalozony przez wiasciwy organ obowigzek wykonania
ktoregos z nw. dokumentdw, projektant uzgadnia z wiasciwym pracownikiem ds. ochrony

Srodowiska:

J projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem inwentaryzacji drzew i krzewow. do
usuniecia, pozostawienia, nasadzenia,

. projekty opracowan Srodowiskowych (karta informacyjna przedsiewzigcia, raport
oddzialywania na $rodowisko, zgtoszenie lub operat wodnoprawny itp.),

. projekty wnioskow, odpowiedzi itp. pism w sprawach $rodowiskowych, kierowanych do

organow administracji publicznej, wraz z zatacznikami,_przed ich przedtozeniem organom
administracji publicznej.
7. Uwagi ogdlne (w zakresie ochrony $rodowiska):
7.1. Zagospodarowanie terenu:
7.1.1.deniwelacja nie moze zmieni¢ utrwalonego na gruncie stanu woéd, tj. kierunku i nat¢zenia
splywu wod powierzchniowych,
7.1.2.wody opadowe i roztopowe: w miare mozliwosci zagospodarowa¢ W granicach
nieruchomosci z wykorzystaniem nawierzchni chionnych, w szczegdlnosci biologicznie
czynnych, tj. nieuszczelnionych.
7.2. Badania: jezeli dla przedsiewziecia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub
innych warunkow korzystania ze $rodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania
uprawnione jest wylgcznie akredytowane laboratorium.

8. Informacje dodatkowe

8.1 Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sklada do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddzial w Olsztynie, ul Tuwima 6, ktdra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej.
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Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegolnymi komoérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuije Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetyczne;.

Ponizej komorki organizacyjne opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat RD

Pkt. 5.1 MTS, MZE, MD 6MZZ, 6MMPR wedlug potrzeb
Pkt. 5.2 MTS, MZE, MD 6MZZ, 6MMPR wedlug potrzeb
Pkt. 5.3 MTS, MZE 6MZZ, BMMPR wedlug potrzeb
Pkt. 5.4 MTS 6MZ, 6MMZ wedlug potrzeb
Pkt. 5.5 ' DP 6U ) wedlug potrzeb
Pkt. 5.6 MD, MZ, IT o6MZZ wedlug potrzeb
Pkt. 5.7 MD, MZ 6MZZ wedlug potrzeb
Pkt. 5.8 MD, MZ, IT 6MZZ wedtug potrzeb
Pkt. 5.9 MZ 6MZZ wediug potrzeb

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.

8.2 Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie z obowigzujacymi
zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3 Parametry zwarciowe

Do doboru przekroju przewoddw uziemiajacych, uziomu kratowego oraz doboru konstrukgji wsporczych pod
aparature dla obciazenia dynamicznego pochodzacego od pradéw zwarciowych nalezy przyja¢ wartosci pradow
zwarciowych zgodnie z Tabelg 3 Standardu 32:

Dla GPZ Morag:

- moc zwarciowa na szynach 110 kV: 3500 MVA,
- czas trwania zwarcia: 0,6s,

- prad zwarcia 3-faz: o = lit.

Przy doborze elektroenergetyczne]j automatyki zabezpieczeniowej nalezy przyjat parametry zwarciowe
przedstawione ponizszej:

Szw [MVA] IK3[A] IK1[A] Xo0/XA
GPZ MORAG 1300 6824 5811 1,54

1
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8.4 Dokumentacja projektowa

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowej, a jej zakres
musi by¢ zgodny z postanowieniami obowigzujacych standardéw, w tym réwniez wymienionych w pkt.
1 ninigjszych wytycznych.

9. Spis zatacznikow

Zagospodarowanie terenu rozdzielni 110/15 kV GPZ MORAG (stan istniejacy)
Schemat rozdzielni 110 kV GPZ MORAG (stan istniejacy)

Zagospodarowania terenu rozadzielni 110/15 kV GPZ MORAG (stan planowany)
Schemat rozdzielni 110 kV GPZ MORAG (stan projektowany)

WP ME SAMBROD P/24/050201
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Energa-Operator S.A. Oddzial w Olsztynie

Zatacznik nr 3:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZDZIELNI 110 kV GPZ MORAG

(stan planowany)
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Proj. pole nr 10 liniowe kaklowe w technologl DT standard nr 32 rys ZE1-SE17 ME SAMBRaD z GPZ MORAG

- Rezerwa terenu pod dodatkowe pola linlowe 110kV

L




LEGENDA

Istnie joce urzodzenia | aparatura

Rezerwa pod docdatkowe pola

MATKI

Rezerwa dla WP P/24/041195
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