Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów - Wykonanie robót budowlanych w m. Waszulki / Montaż rozłącznika SN, budowa linii kablowej SN dł. ok. 733m, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa sieci kablowej nn dł. ok. 642m, montaż dwóch złączy nn - I etap / OBI/65/2500380

L.P.	Element PSP	Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ~	wartość robót budowlano montażowych NETTO (PLN)
1.	P.65.25/00380-R-INN-1X16	Montaż na istn. słupie SN 60/Pgo-10 rozłącznika SN wraz z wykonaniem uziemienia stanowiska	1szt.	
2.	P.65.25/00380-R-KSN-1KSN	Budowa linii kablowej SN 15kV 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25mm^2 od istn. słupa SN 60/Pgo-10 do proj. stacji SN/nn T650885 „Robaczewo Las”	733m	
3.	P.65.25/00380-R-STN-1STN	Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn T650885 „Robaczewo Las”, włącznie z wyposażeniem, montażem szafy stacyjnej, wykonaniem uziemienia stacji, wprowadzeniem istn. kabla nn do szafy stacyjnej nn (obw. nr 01)	1szt.	
4.	P.65.25/00380-R-STN-1TN1	Montaż transformatora SN/nn o mocy 100 kVA.	1szt.	
5.	P.65.25/00380-R-STN-1XAM	Montaż szafy AMI/SG 1N/F. Szafy nie należy wyposażać w zespół sterownika oraz czujnik przechyłu.	1kpl.	
6.	P.65.25/00380-R-KNN-1KNN	Budowa sieci kablowej nn NA2XY 4x120mm^2 o łącznej długości ok. 642m	642m	
7.	P.65.25/00380-R-INN-1X12	Montaż złącza kablowego ZK nr 2 Z6506775 KRSN-0/4R-NH2/2R-NH00/F wraz z wykonaniem uziemienia złącza; zgodnie z dokumentacją	1kpl.	
8.	P.65.25/00380-P-INN-1X29	Montaż szafy pomiarowej SP-1 Z6507355 P2/F wraz z wykonaniem uziemienia złącza; zgodnie z dokumentacją	1kpl.	
			Łącznie:	