Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Nr postępowania: PSG/2/002871/26

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zaprojektowanie i budowa stacji gazowej II st. red.-pom. Q= 630 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Września ul. Platynowa dz. 885/6 (modernizacja)

(UZUPEŁNIA OFERENT, KTÓRY ZŁOŻYŁ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ)

Lp	Zakres robót	Prace projektowe	Roboty budowlano - montażowe (gazomierz/przeplywomierz)	Roboty budowlano - montażowe (przelicznik)	Roboty budowlano - montażowe (szafka AKP - telemetria)	Roboty budowlano - montażowe (kontener)	Roboty budowlano - montażowe (fundament)	Roboty budowlano - montażowe (ogrodzenie, brama, furtka)	Roboty budowlano - montażowe (zagospodarownie terenu, w tym ciągi komunikacyjne)	Roboty budowlano - montażowe (pozostała technologia niewymieniona wcześniej np. rurociągi, reduktory, stacja tymczasowa, ZZU, prace gazoniebezpieczne, właczenia/ przełączenia, demontaż starej stacji gazowej itp.)	Razem (netto)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stacja gazowa II st. red.-pom. II st. Q=630 m3/h										0
2	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego **(5 jednorazowych świadczeń)**		-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	**Razem**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga:
*** kwota określona za zrealizowanie prac projektowych (lp. 3, kolumna 2 - kolor pomarańczowy) nie może być wyższa niż 10% wartości całej oferty określonej w niniejszym Harmonogramie, w lp.3, kolumna 11 powyżej (zaznaczono kolorem żółtym)**

Podpisano w ..... dnia .....r.

_____

_____

[podpis i pieczątka wykonawcy]