Klamry 2026-09-17
Inwestor:
ENERGA Operator SA oTorun RD Grudziadz

Kosztorys inwestorski Nr:

Nazwa budowy: Przytgcze kablowe

Adres budowy: Podwiesk dz. nr 152/14, 86-200 Chetmno

Obiekt: St. Tr. Podwiesk 3

Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01E, Wacetob KNR N0OO, AW, KNNR Wacetob 5, KNR
2-01, KNR 5-10, KNR 5-14, KNNR 1

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit:
Mieczystaw Szczygiet
KUP/0077/POOE/12
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Kosztorys szczegdtowy

Lp.

Podstaw

Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

4

6

10

11

Przylacze

CPV:

Waceto
b KNR
201
0702-02
01-040

Mechaniczne kopanie
rowow dla kabli
elektroenergetycznych,ko
parko-spycharka 0,15
m3.Szeroko$¢ dna rowu
do 0,4 m,glebokos¢ rowu
do 0,8 m.Grunt kategorii
In-1v

Obmiar = 250,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15
m3

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

m-g

%

%

0,030

0,0746

1,00

1,00

KNR
2-01E
0705-02
01-040

Mechaniczne
zasypywanie spycharkami
rowow dla kabli
elektroenergetycznych,
szerokos$¢ dna wykopu do
0,4 m, glebokos¢ rowu do
0,6 m. Grunt kategorii
Hn-1v

Obmiar = 250,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Sprzet:
Koparko-spycharka 0,15
m3

Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

0,0164

1,00
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

Waceto
b KNR
NOO
0706-01
0-040

Nasypanie warstwy piasku
na dnie rowu kablowego o
szerokosci do 0,4 m

Obmiar = 250,00
Krotnosé = 2,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Piasek zwyktly
Sprzet:
Samochod
samowytadowczy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,0126
0,056

0,008

1,00
1,00

1,00

Waceto
b KNR
NOO
0707-03
0-040

Uktadanie rgczne kabli
wielozytowych o masie do
2,0 kg/m w rowie
kablowym z przykryciem
folig kalendrowang z
PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm

Obmiar = 234,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Opaska kablowa OK:i -
ocechowana
Folia kalandr.z PCW
uplast.powyz.0,4-0,6mm
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Przyczepa do przewozenia
kabli
Ciagnik kotowy 18kW (1)
Zuraw samochodowy
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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r-g
szt

m2

m-g
m-g

%

%

0,107

0,250

0,0149
0,0045

0,0045
0,0045
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KNNR
Waceto
b5
0705-01
0-040

Ulozenie rur oslonowych
z PCW o $rednicy do 140
mm

Obmiar = 16,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Ostony rurowe sztywne
SRS fi 110 mm
Dtawice gumowe fi 110
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Zuraw samochodowy
12-16 t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,128

1,040

0,014
0,007

1,00

1,00

1,00
1,00

2,50 %

KNNR
Waceto
b5
0713-03
0-040

Uktadanie kabli o masie
do 3,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach
zamknigtych

Obmiar = 16,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Wazelina techniczna
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Przyczepa do przewozenia
kabli
Ciagnik kotowy 35-40
KM
Zuraw samochodowy
12-16 t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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%

%

0,212
0,0531

0,0067
0,0045

0,0045

0,0045
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KNNR
Waceto
b5
0726-11
0-020

Obrobka na sucho kabli na
napigcie do 1 kV o izolacji
i powloce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na
sucho konca kabla
5-zytowego, 0 przekroju
zyt do 120 mm?2

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Kapturek termokurczliwy
z klejem i zaworem
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

%

%

3,650

1,000

1,00

1,00

KNR
2-01
0201-02
0102010
-060

Wykopanie wykopu pod
ztacze kablowe

Obmiar = 0,25
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materialy:
Sprzet:
Samochdd skrzyn.do 5.0t
@ |
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g

m-g

%

%

4,4217

0,510

1,00

1,00

KNNR
Waceto
b5
0401-01
0-090

Z1acza kablowe typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-N
HOO/F

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Ztacze kablowe
KRSN-P2/2F-NH2/2R-N
HOO/F

Ogranicznik mocy 3p 25A
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r-g
kpl

szt

4,060

1,000
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Zwieracze WTZ 1 250A
Wkiadki bezp. WTN 00
40A
Zamki Master Key bez
klucza
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt
szt

szt

%

%

10

KNR
5-10
0510-05
10051-0
40

Whprowadzenie kabla do
ztacza

Obmiar = 4,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Kopacz
Materialy:
Benzyna do ekstrakcji
Sprzet:
Zuraw samochodowy do
4t (1)
Ciagnik kotowy 63kW (1)
Samochod dostaw.do 0.9t
(1)
Przyczepa do
przewoz.kabli 4t

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

0,2124
0,005
0,0045

0,0045
0,0067

0,0045

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

11

KNR
5-14
0514-05
1406040
1-020

Przykrecanie tabliczek
opisowych

Obmiar = 3,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Elektromonter linii i
urz.elektr.
Materialy:
Tabliczki informacyjne
Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:
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r-g

szt

%

%

0,140
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Razem:

12

Waceto
b KNR
NOO
0907-02
0-040

Montaz uziomow lub
przewodow
uziemiajacych w gruncie
kategorii I11

Obmiar = 10,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Bednarka ocynkowana
25x4 mm
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty poSrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

m-g

%

%

0,950

1,040

0,060

1,00

1,00

1,00

13

Waceto
b KNR
NOO
0606-02
010-020

Uziomy o dlugosci 4,5 m
ze stali profilowanej
miedziowane (metoda
wykonania udarowa) z
zastosowaniem agregatu
pradotworczego.
Kategoria gruntu I-I1

Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Uziomy stalowe
miedziowane dtug.1,5 m
Groty do uziemien
pretowych fi 16,8 mm
Glowice do uziemien
pretowych fi 16,8mm
Sprzet:
Zespot pradotworczy 2,5
kVA
Srodek transportowy (1)
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

szt

szt

szt

m-g

m-g

%

%

1,000
3,000
0,500

0,500

0,500

0,590
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1 2 3 4 5 6 7 8

14 Dostarczenie kabla typu m
AW-04 [NA2XY 4*70 SE

Obmiar = 270,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Kabel m 1,000 1,00
elektroenergetyczny
NA2XY 4*120 SE
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
15| KNNR | Zaggszczanie nasypow m3

1 ubijakami

N001-N | mechanicznymi. Grunt
0010408 | sypki kategorii I-11
01-060
Obmiar = 42,00
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 0,120 1,00

Materialy:
Sprzet:

Ubijak spalinowy 200 kG | m-g 0,100 1,00

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
16 [ Waceto | Pomiar rezystancji izolacji | pomi
b KNR | instalacji elektrycznej. ar

NOO Obwoad 3-fazowy, pomiar
1303-03 | pierwszy

0-108
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 0,830 1,00
Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Razem:
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11

Zysk:

Razem:

%

17

Waceto
b KNR
NOO
1304-01
0-020

Badania i pomiary
instalacji uziemiajace;j.
Uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

%

%

1,240

1,00

18

AW-04

Koszt wytyczenia oraz
inwentaryzacji
geodezyjnej

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Inwentaryzacja
geodezyjna
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

1,000

1,00

19

AW-04

Koszty zajecia pasa
drogowego+projekt
organizacji ruchu

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Koszty zajecia pasa
drogowego oraz
opracowania projktu
organizacji ruchu
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Razem element:
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Wartos¢KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 Kopacz r-g 0,8496
2. 391 Robotnik budowlany | r-g 1,1054
3. 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8232
4. 999 Robocizna r-g 57,4480
5 10 999 Robocizna r-g 9,5000
6. 999(1) Robocizna r-g 7,3000

Robocizna pomocnicza
Razem: 77,0262

Zestawienie materialow:

Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000
2. |0 000034 Koszty zajecia pasa drogowego oraz m 5,0000

opracowania projktu organizacji ruchu
3 0 1034799 Wazelina techniczna kg 0,8496

4. 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0200
5. 1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 10,4000
6 1 1343903 Zamki Master Key bez klucza szt 2,0002
7 1560125 Folia kalandr.z PCW m2 58,5000

uplast.powyz.0,4-0,6mm
8. 1601801 Piasek zwykly m3 28,0000
9. |1 7011120 Wkiadki bezp. WTN 00 40A szt 3,0000
10. |1 7011999 Zwieracze WTZ 1 250A szt 3,0000
11. |1 7051021 ZYacze kablowe kpl 1,0000
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F

12. |1 7065398 Ogranicznik mocy 3p 25A szt 1,0000

13. |1 7571599 Dtawice gumowe fi 110 szt 4,0000

14. |10 7584404 Ostony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 16,6400

15. 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dtug.1,5 m szt 6,0000

16. |1 7590833 Groty do uziemien pretowych fi 16,8 mm szt 1,0000

17. |11 7590853 Glowice do uziemien pretowych fi 16,8mm szt 1,0000

18. 7640100 Opaska kablowa OK:i - ocechowana szt 26,0000

19. |1 8070033 Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4*120 m 270,0000

SE

20. 8380199 Tabliczki informacyjne szt 6,0000

21. 8520507 Kapturek termokurczliwy z klejem i szt 2,0000

zaworem
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 22,7500
2. 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 4,2000
3. 31100 Zuraw samochodowy m-g 1,0530
4, 31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0180
5 |0 31121 Zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,1840
6. 39000 Srodek transportowy (1) m-g 5,2666
7. {0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,3312
8. 39114 Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 1,0530
9. |0 39115 Ciagnik kotowy 35-40 KM m-g 0,0720
10. 39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0180
11. 39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0268
12. 39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1275
13. 39800 Samochod samowytadowczy m-g 4,0000
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14. 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,0530
15. 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0720
16. 39971 Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0180
17. 81111 Zespot pradotworezy 2,5 kVA m-g 1,0000

Sprzet pomocniczy

Razem:
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