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Klamry 2026-09-17 
Inwestor: 
ENERGA Operator SA oToruń RD Grudziądz 
  
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski Nr:  
 
Nazwa budowy: Przyłącze kablowe 
Adres budowy: Podwiesk dz. nr 152/14, 86-200 Chełmno 
Obiekt: St. Tr. Podwiesk 3 
Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01E, Wacetob KNR N00, AW, KNNR Wacetob 5, KNR 
2-01, KNR 5-10, KNR 5-14, KNNR 1 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
Sporządził: 
Mieczysław Szczygieł 
KUP/0077/POOE/12 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 

Lp. 

 

Podstaw

a 

Wyceny 

 

 

Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 

Jedn. 

Miar

y 

 

Nakłady 

na jedn. 

 

Wsp. 

Zagre

g. 

 

Cena 

 

Koszt  

jedn. 

 

R 

 

M 

 

S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Przyłącze 

 

CPV:  

 

        

 1 Waceto

b KNR 

201 

0702-02

01-040 

Mechaniczne kopanie 

rowów dla kabli 

elektroenergetycznych,ko

parko-spycharką 0,15 

m3.Szerokość dna rowu 

do 0,4 m,głębokość rowu 

do 0,8 m.Grunt kategorii 

III-IV 

 

Obmiar = 250,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,030 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Koparko-spycharka 0,15 

m3  

m-g 0,0746 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 

2-01E 

0705-02

01-040 

Mechaniczne 

zasypywanie spycharkami 

rowów dla kabli 

elektroenergetycznych, 

szerokość dna wykopu do 

0,4 m, głębokość rowu do 

0,6 m. Grunt kategorii 

III-IV 

 

Obmiar = 250,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Koparko-spycharka 0,15 

m3  

m-g 0,0164 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

3 Waceto

b KNR 

N00 

0706-01

0-040 

Nasypanie warstwy piasku 

na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,4 m 

 

Obmiar = 250,00 

Krotność = 2,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,0126 1,00      

  Materiały:         

  Piasek zwykły  m3 0,056 1,00      

  Sprzęt:         

  Samochód 

samowyładowczy  

m-g 0,008 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

4 Waceto

b KNR 

N00 

0707-03

0-040 

Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 

2,0 kg/m w rowie 

kablowym z przykryciem 

folią kalendrowaną z 

PCW uplastycznionego 

grub.pow.0,4-0,6 mm 

 

Obmiar = 234,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,107 1,00      

  Materiały:         

  Opaska kablowa OKi - 

ocechowana  

szt        

  Folia kalandr.z PCW 

uplast.powyż.0,4-0,6mm  

m2 0,250 1,00      

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0149 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 18kW (1)  m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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5 KNNR 

Waceto

b 5 

0705-01

0-040 

Ułożenie rur osłonowych 

z PCW o średnicy do 140 

mm 

 

Obmiar = 16,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,128 1,00      

  Materiały:         

  Osłony rurowe sztywne 

SRS fi 110 mm  

m 1,040 1,00      

  Dławice gumowe fi 110  szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,014 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 0,007 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNNR 

Waceto

b 5 

0713-03

0-040 

Układanie kabli o masie 

do 3,0 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamkniętych 

 

Obmiar = 16,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,212 1,00      

  Materiały:         

  Wazelina techniczna  kg 0,0531 1,00      

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy  35-40 

KM  

m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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7 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-11

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

5-żyłowego, o przekroju 

żył do 120 mm2 

 

Obmiar = 2,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,650 1,00      

  Materiały:         

  Kapturek termokurczliwy 

z klejem i zaworem  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 

2-01 

0201-02

0102010

-060 

Wykopanie wykopu pod 

złacze kablowe 

 

Obmiar = 0,25 

Krotność = 1,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robotnik budowlany I  r-g 4,4217 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Samochód skrzyn.do 5.0t 

(1)  

m-g 0,510 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNNR 

Waceto

b 5 

0401-01

0-090 

Złącza kablowe typu 

KRSN-P2/2F-NH2/2R-N

H00/F 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 4,060 1,00      

  Materiały:         

  Złacze kablowe 

KRSN-P2/2F-NH2/2R-N

H00/F  

kpl 1,000 1,00      

  Ogranicznik mocy 3p 25A  szt        
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  Zwieracze WTZ 1 250A  szt        

  Wkładki bezp.WTN 00 

40A  

szt        

  Zamki Master Key bez 

klucza  

szt        

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 

5-10 

0510-05

10051-0

40 

Wprowadzenie kabla do 

złacza 

 

Obmiar = 4,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Kopacz  r-g 0,2124 1,00      

  Materiały:         

  Benzyna do ekstrakcji  dm3 0,005 1,00      

  Sprzęt:         

  Żuraw samochodowy do 

4t (1)  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 63kW (1)  m-g 0,0045 1,00      

  Samochód dostaw.do 0.9t 

(1)  

m-g 0,0067 1,00      

  Przyczepa do 

przewoż.kabli 4t  

m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 

5-14 

0514-05

1406040

1-020 

Przykręcanie tabliczek 

opisowych 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  

r-g 0,140 1,96      

  Materiały:         

  Tabliczki informacyjne  szt        

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        
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  Razem:         

12 Waceto

b KNR 

N00 

0907-02

0-040 

Montaż uziomów lub 

przewodów 

uziemiających w gruncie 

kategorii III 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,950 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana 

25x4 mm  

m 1,040 1,00      

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,060 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

13 Waceto

b KNR 

N00 

0606-02

010-020 

Uziomy o długości 4,5 m 

ze stali profilowanej 

miedziowane (metoda 

wykonania udarowa) z 

zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

Obmiar = 2,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,000 1,00      

  Materiały:         

  Uziomy stalowe 

miedziowane dług.1,5 m  

szt 3,000 1,00      

  Groty do uziemień 

prętowych fi 16,8 mm  

szt 0,500 1,00      

  Głowice do uziemień 

prętowych fi 16,8mm  

szt 0,500 1,00      

  Sprzęt:         

  Zespół prądotwórczy 2,5 

kVA  

m-g 0,500 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,590 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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14  

AW-04

0 

Dostarczenie kabla typu 

NA2XY 4*70 SE 

 

Obmiar = 270,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Kabel 

elektroenergetyczny 

NA2XY 4*120 SE  

m 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

15 KNNR 

1 

N001-N

0010408

01-060 

Zagęszczanie nasypów 

ubijakami 

mechanicznymi. Grunt 

sypki kategorii I-II 

 

Obmiar = 42,00 

Krotność = 1,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,120 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Ubijak spalinowy 200 kG  m-g 0,100 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

16 Waceto

b KNR 

N00 

1303-03

0-108 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznej. 

Obwód 3-fazowy, pomiar 

pierwszy 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

pomi

ar 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,830 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

17 Waceto

b KNR 

N00 

1304-01

0-020 

Badania i pomiary 

instalacji uziemiającej. 

Uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,240 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

18  

AW-04

0 

Koszt wytyczenia oraz 

inwentaryzacji 

geodezyjnej 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Inwentaryzacja 

geodezyjna  

m 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

19  

AW-04

0 

Koszty zajęcia pasa 

drogowego+projekt 

organizacji ruchu 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Koszty zajecia pasa 

drogowego oraz 

opracowania projktu 

organizacji ruchu  

m 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 Kopacz r-g 0,8496   

2.  391 Robotnik budowlany I r-g 1,1054   

3.  73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8232   

4.  999 Robocizna r-g 57,4480   

5. 0 999 Robocizna r-g 9,5000   

6.  999(1) Robocizna r-g 7,3000   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  77,0262   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000   

2. 0 000034 Koszty zajecia pasa drogowego oraz 

opracowania projktu organizacji ruchu 

m 5,0000   

3. 0 1034799 Wazelina techniczna kg 0,8496   

4.  1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0200   

5.  1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 10,4000   

6. 1 1343903 Zamki Master Key bez klucza szt 2,0002   

7.  1560125 Folia kalandr.z PCW 

uplast.powyż.0,4-0,6mm 

m2 58,5000   

8.  1601801 Piasek zwykły m3 28,0000   

9. 1 7011120 Wkładki bezp.WTN 00 40A szt 3,0000   

10. 1 7011999 Zwieracze WTZ 1 250A szt 3,0000   

11. 1 7051021 Złacze kablowe 

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

kpl 1,0000   

12. 1 7065398 Ogranicznik mocy 3p 25A szt 1,0000   

13. 1 7571599 Dławice gumowe fi 110 szt 4,0000   

14. 0 7584404 Osłony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 16,6400   

15.  7590801 Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m szt 6,0000   

16. 1 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 16,8 mm szt 1,0000   

17. 1 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 16,8mm szt 1,0000   

18.  7640100 Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 26,0000   

19. 1 8070033 Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4*120 

SE 

m 270,0000   

20.  8380199 Tabliczki informacyjne szt 6,0000   

21.  8520507 Kapturek termokurczliwy z klejem i 

zaworem 

szt 2,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 22,7500   

 2.  12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 4,2000   

 3.  31100 Żuraw samochodowy m-g 1,0530   

 4.  31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0180   

 5. 0 31121 Żuraw samochodowy  12-16 t m-g 0,1840   

 6.  39000 Środek transportowy (1) m-g 5,2666   

 7. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 0,3312   

 8.  39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 1,0530   

 9. 0 39115 Ciągnik kołowy  35-40 KM m-g 0,0720   

 10.  39121 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0180   

 11.  39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0268   

 12.  39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1275   

 13.  39800 Samochód samowyładowczy m-g 4,0000   
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 14.  39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,0530   

 15. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0720   

 16.  39971 Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0180   

 17.  81111 Zespół prądotwórczy 2,5 kVA m-g 1,0000   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


