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 2026-10-23 
Inwestor: 
Energa-Operator S.A., Oddział w Toruniu 
ul. Gen. Bema 128 , 87-100 Toruń 
  
 

Wykonawca: 
ENERGOPANER Łukasz Piłat 
ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz 
  
 

 

Kosztorys ślepy  
 
Nazwa budowy: Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV 
Kod budowy:  
Adres budowy: dz. 421/3 Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia,   
Obiekt:  
Rodzaj robót: Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2026-10-23 
Umowa z dnia: 2026-10-23 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 5, KNR 5-08, KNR 5-10 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
Łukasz Piłat  
 
ul. Ikara 1/10, 86-300 Grudziądz 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys inwestorski skrócony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  stacja transformatorowa SN/nn 

CPV:  

 

 

    

1 KNNR 5 

0726-030-020 

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 

120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych 

krotność = 2,000 

 

 

4,000 szt 0  

2 KNR 5-08 

0812-06-020 

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej 

pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2) 

krotność = 2,000 

 

 

4,000 szt 0  

  Razem:     
2  budowa przyłącza kablowgo nn-0,4kV  

CPV:  

 

 

    

3 KNR 2-01 

0702-0203-040 

Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 1,2 m i szerokości 

dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 1.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 2.Ręczne wyr ównanie dna wykopu 

krotność = 1,000 

 

 

65,000 m 0  

4 KNR 5-10 

0301-01-040 

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego 

o szer.do 0.4 m 

krotność = 2,000 

 

 

59,000 m 0  

5  

 AW-040 

Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 mm2 

krotność = 1,000 

 

 

80,000 m 0  

6 KNNR 5 

0723-030-040 

przewiert sterowany dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami 

krotność = 1,000 

 

 

6,000 m 0  

7 KNNR 5 

0707-030-040 

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych 

ręcznie 

krotność = 1,000 

 

 

59,000 m 0  

8 KNNR 5 

0713-030-040 

Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,000 

 

 

6,000 m 0  

9 KNR 5-10 

0114-03-040 

Układanie kabli wielożyłowych w złączach 

krotność = 2,000 

 

 

2,000 m 0  

10 KNNR 5 

0726-110-020 

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 

120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych 

krotność = 1,000 

 

 

4,000 szt 0  
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11 KNR 5-08 

0812-06-020 

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej 

pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2) 

krotność = 2,000 

 

 

4,000 szt 0  

12 KNR 5-10 

0809-11-020 

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 

gruncie kat.III 

krotność = 1,000 

 

 

5,000 szt 0  

13 KNNR 5 

0401-030-090 

Złącze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 kpl 0  

14 KNR 5-08 

0608-07-040 

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 

120mm2 

krotność = 1,000 

 

 

3,000 m 0  

15 KNR 2-01 

0705-0203-040 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla 

kabli.Głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 

m.Grunt kategorii III-IV. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0705 

 1.Zasypanie rowu 

 2.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

krotność = 1,000 

 

 

65,000 m 0  

16 KNNR 5 

1303-030-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-

fazowy (pomiar pierwszy) 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 pomia

r 

0  

17 KNNR 5 

1304-010-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

18 KNNR 5 

1304-050-020 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy 

pomiar) 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 szt 0  

  Razem:     
3  koszty dodatkowe 

CPV:  

 

 

    

19  

 AW-108 

Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

krotność = 1,000 

 

 

1,000 pomia

r 

0  

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,9955   

2.  999 robocizna r-g 1,2720   

3.  999(1) robocizna r-g 65,6214   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  68,8889   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1030499 wazelina techniczna kg 1,2980   

2.  1050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0,0200   

3.  1100099 pręt stalowy miedziowany o śr.16 mm, 

L=1,5m 

szt 5,0000   

4.  1120099 bednarka ocynkowana 30x4mm m 3,0000   

5.  1200203 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0,0020   

6.  1601808 piasek m3 4,7200   

7.  2600899 keramzyt m3 0,0400   

8.  5000999(2) rura RHDPEp110/6,3mm m 6,0000   

9. 1 7011134 Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF szt 3,0000   

10. 1 701236413 Zwieracz nożowy NH2 400A szt 3,0000   

11. 1 7051020(1) złącze  kablowo pomiarowe typu KRSN-

P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

szt 1,0000   

12. 1 758190332 Ogranicznik mocy 3P 25A szt 1,0000   

13.  7648099 opaski kablowe typu Oki szt 8,0000   

14.  7648099(1) tabliczki kablowe szt 3,0000   

15.  8190601 słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 

cm 

szt 0,8850   

16. 1 BRAK(1) wkładka patentowa (zamek) szt 3,0000   

17. 1 BRAK(11) wkładki WT-00/gF 40A szt 3,0000   

18.  BRAK(2) uchwyt krzyżowy do uziomów szt 1,0000   

19.  BRAK(2) geodezja- m 1,0000   

20.  BRAK(4) cztero-palczatka szt 2,0000   

21.  BRAK(5) kabel NA2XY 4x120 mm2 m 80,0000   

22.  BRAK(8) grot stalowy do uziomów szt 1,0000   

23.  BRAK(9) głowica pogrążająca do uziomów szt 1,0000   

24.  e510002 kapturek ET 110 szt 1,0000   

25.  e510002(1) dławica czopowa- 110mm szt 2,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11111 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 

kołowego 0.15 m3 

m-g 8,9245   

 2.  14632 pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna 

elektryczna 250 atm 

m-g 3,7500   

 3.  21811 wibromłot spalinowy do 4 kW m-g 1,0500   

 4.  31100 żuraw samochodowy m-g 0,2835   

 5. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0,0270   

 6.  35414 dźwignik hydrauliczny przenoszony z 

napędem spalinowym 250 t 

m-g 3,7500   

 7.  39000 Środek transportowy (1) m-g 1,0771   

 8.  39100 ciągnik kołowy m-g 0,2655   

 9. 0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,0270   

 10.  39121 ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,0180   

 11.  39510 samochód dostawczy m-g 0,5268   
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 12.  39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,9440   

 13.  39912 podnośnik montażowy samochodowy 

hydrauliczny 

m-g 0,0180   

 14.  39970 przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,2655   

 15. 0 39972 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0270   

 16.  72121 spawarka elektryczna transformatorowa do 

500 A 

m-g 0,1626   

 17. 0 81126 Zespół prądotwór.3-faz. 55kVA m-g 3,7500   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  stacja transformatorowa SN/nn 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 6,6686 

 

 

     

2.  budowa przyłącza kablowgo nn-0,4kV  
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 62,2203 

 

 

     

3.  koszty dodatkowe 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

 

     

 
 


