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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszq posiadac certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace illub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Remont stupowej stacji transformatorowej SN/nn T-8577 Patuly Domki Letnie polegajacy na wymianie
rozdzielnicy stacyjnej | pionow nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Patuly, DZ. 98 , Stezyca gmina wiejska

4, Stan istniejacy
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy staciji 1977 1.

Nr obiektu T-8577 Patuty Domki Letnie

Rodzaj staciji Stupowa

Typ stacji STSa 20/250

Moc transformatora 100 kVA

4.1 Transformator SN/nn
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Ograniczniki przepie¢ nn tak
Przekiadniki pradowe tak
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4.2 Pion giéwny nn

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegblowe

Uwagi/Komentarze

Typ i przekréj

| ALY 3x240 + 1x DY6

pion nn do wymiany

4.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczeg6towe Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnicy 0,4kV stupowa blaszana

Lacznik giéwny LR 400

llo$¢ wyposazonych pél 3 podstawy bezp. PBD1
odptywowych

Obw. 100 (pion) ALY 3x70

Obw. 200 (pion) ALY 3x70

Obw. 300 (pion) ALY 3x70

Licznik bilansujacy nie

Przekiadniki pradowe nie

Szafka AMI tak

Tablica o$wietleniowa w rozdz. nn nie

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana rozdzielnicy nn stacji stupowej na nowa szafke zamontowana na stupie stacji..
- Wymiana pionu gléwnego nn stacji na 8x YKXS 1x70 i ogranicznikow przepig¢ nn.

Urzadzenia muszq by¢ zgodne z obowiazujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi.
Szczeglly techniczne zwigzane z wymiang urzadzeri uzgodni¢ z pracownikiem Dzialu Zarzadzania
Eksploatacja w Kartuzach. Po wykonaniu zglosi¢ prace do odbioru technicznego z peing dokumentacije
powykonawcza,

5.1 Transformator SN/nn

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegdiowe Uwagi/Komentarze
| Ograniczniki przepiec nn zgodne ze standardami EOP
Przekfadniki pradowe nie Zwrot do EOP
5.2 Pion gtéwny nn
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze

Typ i przekrdj

| 8x YKXS 1x70
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5.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczeg6towe Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnicy 0,4kV rozdzielnica stupowa
tacznik giéwny 2x roztacznik bezp. listwowy
(pole zasilajace, pole agregatu)
llos¢ wyposazonych pél 3 roztgczniki bezp. listwowe
odptywowych -
Obw. 100 (pion) YAKXS 4x120
Obw. 200 (pion) YAKXS 4x120
Obw. 300 (pion) YAKXS 4x120
Licznik bilansujacy nie
Przektadniki pradowe tak
Szafka AMI nie istniejaca
Tablica oSwietleniowa nie

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Wymiana rozdzielnicy nn szt. 1
2. | Wymiana pionow kp! 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja powykonawcza
Wymagania szczegélowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowejlumowie:

« Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czgécia dokumentaciji powykonawczej.

o Do odbioru przedstawi¢ peing dokumentacje powykonawcza obowigzujaca w EOP.

Uregulowanie prawne
e Uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci zgodnie ze standardami obowigzujacymi w EOP.
o Wykonanie uzgodnien z innymi stronami niz EOP.

Wylaczenia
e Sporzadzenie harmonogramu prac (z osoba odpowiedzialng w 35MZE) przy uwzglednieniu
zatozenia minimalizaciji okresu wytaczen.

Demontaz majatku

e Sporzadzenie protokotu przekazania materiatow z demontazu. Demontowane przektadniki
przekaza¢ do magazynu ELOG. Utylizacja pozostatych elementéw we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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8. Informacije dodatkowe

1) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych
do wlasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

2) Parametry zwarciowe
e Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV: ...—. MVA
e Prad zwarcia doziemnego: ...—.. A

9. Spis zatacznikow
1. Plan sytuacyjny
2. Schemat stacji
3 Dokumentacja fotograficzna
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WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuf wytycznych: WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ | PIONOW STACJI
StUPOWEJ SN/NN T-8577 PATULY DOMKI LETNIE
Nr wytycznych: 58710/2026/35MZE
Data opracowania: 27-10-2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Rozdzielnica stacyjna i piony sg w ztym stanie technicznym, mocno wyeksploatowane, nie zapewniajg
ciagloéci zasilania odbiorcow a ponadto moga stanowiC zagrozenie dla obstugi oraz mieszkancow.
Urzadzenia wymagaja remontu. Niezadowalajacy stan techniczny potwierdzajg wyniki okresowe
kontroli stanu technicznego obiektu. Przeprowadzenie prac remontowych zapewni bezpieczenstwo
obstugi oraz ciaglos¢ dostaw energii elektrycznej do odbiorcow
Zalaczniki:
A, Plan sytuacyjny
B.  Schemat stacji
C.  Dokumentacja fotograficzna

2. Termin realizacji wytycznych

o 21 grudzien 2026 r.

3. Szacunkowe naklady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m, llosé Nakifady/koszty
[tys. zt
1. | Wymiana rozdzielnicy stacyjnej nn szt. 1
2. | Wymiana pionow kpl. 1 1 |
3. | Praca agregatu kpl. 1 [
REZERWA (Kliknil tutal, aby wprowadzic tekst. %)
| LACZNIE [ |

4. Zrodio finansowania
Plan remontow 2026 - OPEX Taktyczny

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaty uzgodnione droga elektroniczng z nizej wymienionymi komérkami organizacyjnymi:

SAMZZ

SAMMPR

S3BMMD
IngymierViodacy

- 35MZE ds. Stacj SN/

.................. MEIGUSZINGERB - -+ oo vnnrnnanani
podpis autora wytycznych programowych
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