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Oswietlenie

Sopot, dnia 29 pazdziernika 2026,
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci o$wietleniowej w nizej wymienionej lokalizaciji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. ZELEWO i KOCHANOWO gm. Luzino
linig kablowo-napowietrzna dt. okoto 550 m

znak sprawy 118/ W/LUZ/ 2026

Termin realizacji rob6t — do 30 stycznia 2027r.
Termin skiadania ofert uptywa we wtorek 10 listopada 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 10 listopada 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 118/W/LUZ/2026 mozna pobra¢ na platformie Connect

Informacji udzielaja;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- llona Brzezifiska kom. 885 509 051, ilona brzezinska@energa.pl.

Zz up{:wainiénia

Kazimierz Krdl
Ko. i
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. S3d Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.p! Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 z¢



ENERGA Oswietlenie sp. z o.0. Budowa oswietlenia gm. LUZINO
www.energa-oswietlenie.pl 118/W/LUZ/2026

Sopot, 29 pazdziernika 2026r.
ZAPYTANIE O CENE

sp.zo.0. T 118 / W/ LUZ / 2026
na
BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ZELEWO i KOCHANOWO gm. Luzino
linig kablowo-napowietrzna dt. okoto 550 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-808 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 118 / W/ LUZ / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powotywaé sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i sktadania wyjasnier jest p. Kazimierz Krél, pokoj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzié plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robét Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamdéwienia

ZELEWO ul. Dluga

Roboty budowlane zwigzane z dobudowa o$wietlenia drogowego w m. Zelewo przy ul. Dtugiej gm. Luzino w oparciu o
jednascie stupow stalowych ANTARES 7 z wysiegnikiem OCS 1/1/5 wraz z fundamentem, jednascie opraw BGP282
T25 LED 57W K. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bgdaca wiasnoscia Gminy Luzino.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Zelewo ul. Dluga gm. Luzino”, luty 2026r., projektant: Kazimierz KIELAS, stanowigcy zatacznik nr 1/1
do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oéwietlenie zasilane bedzie ze stacji T-9490, miejsce przylgczenia: miejsce przytgczenia istniejacy slup
nr 109 zgodnie z projektem.. Sterowanie nowym o$wietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki S0-9490.
KOCHANOWO ul. Nad Stawem

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg os$wietlenia drogowego w m. Kochanowo ul. Nad Stawem gm. Luzino w
oparciu o cztery stupy betonowe EPV10,5/4,3 wraz z ustojem, cztery wysiegniki OCS 1/1/0 wraz z uchwytami, cztery
oprawy BGP282 T25 LED 57W kl. Il oraz przewdd AsXSn 2x25mm?2 na dziatkach bedacg whasnoscig Gminy Luzino.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Kochanowo ul. Nad Stawem gm. Luzino”, wrzesien 2026r., projektant: Kazimierz KIELAS, stanowigcy
zatacznik nr 1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie ze stacji T-9364, miejsce przylgczenia: miejsce przytaczenia istniejacy slup
nr 203 zgodnie z projektem.. Sterowanie nowym o$wietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-9364.

Oferta winna obejmowac caly zakres robét. Nie dopuszcza sie skfadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia robot
1. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom

i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodniert zawartych
w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
0 nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EQOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wytgczer/przelgczern ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku, a takze pozostalych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robot.
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UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejéciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. tukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyzurnego tel.
58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wlasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw oswietleniowych stalowych z wysiegnikiem (bez stupéw betonowych EPV i bez
wysiegnikéw do tych slupéw) i fundamentem, opraw oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych
(bez gitéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do obowigzkow wykonawcy
nalezy tylko dow6z powyzszego materiafu na miejsce robét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy stalowe z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanei hurtowni od 28 grudnia 2026r.

Oprawy o$w.. oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQS Bakowo od 28 grudnia 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uklada¢ w ziemi na gtebokoéci 70 cm, a pod chodnikiem na glebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiescié w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadaé w rurach oslonowych SRS 110.

Kabel biegngcy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla oéwietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi umieszczaé¢ w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odiegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chronié
kabel pod drogg kotowa na diugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejéciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy ukladaé TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej dtugosci kabla naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV oswietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujacymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentoéw zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnegkach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjaé¢ dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EE:)S:\
- w nowych stupach zamontowac tabliczki zgodne z projektem.

0.

Na kablach zaprasowaé NOWE koncéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej Ilmlolr_vs't'_'vc":e. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe ki€flinkowe z 'informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm?2 w izolacji
z6tto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokona¢ prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupéw od strony jezdni (czarna farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

GWINTY Srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgociag na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczy¢ farba do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokonaé¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentow zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczna i trwatg numeracje stupdw od strony jezdni (szara farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami nbowigzujgcymi w EOS.
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Stosowa¢ wysiggniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiggniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji zéMo-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysigegnikow przewodem Cu min 10mm?2 w izolacji z6tto
— zielonej.

Wykonaé 14 kpl. uziemienia:

- wszystkich nowych slupéw stalowych, istniejgcego nr 109 oraz betonowych nr 203/3 i 203/1.1.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru < 10 Q.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wilasciwe oznakowanie terenu robdt, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robot.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegolng ostroznosé¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzié zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ sprzetem recznym. Istniejaca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z norma SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EO$
(protokot etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Wymagana jest nowa szafka oswietleniowa 3-faz. 3obw. przystosowana do montazu na fundamencie, w
obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia mechaniczne, wplywy atmosferyczne oraz na
dziatanie promieniowania UV iwysokich temperatur, wykonana w Il klasie ochronnosci (prod. LAMEL)
z przekaznikiem TURNUS 501.

Wykonac uziemienie szafki odwietleniowej. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10 Q.

11. Po zakoniczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzgdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne byé potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakoriczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosié Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostgpny na stronie www.energa-oswietlenie pl), zataczajac m.in.
* dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

» os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacj¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametrow urzgdzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrédet $wiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotgczyé kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

» protokoty odbioréw etapowych kabli, BrB
» protokoty pomiarowe, Sp.7 0.0
» protokdt odbioru nawierzchni,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 4 egz. co najmniej w wersji papierowegj,)

» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gléwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbiér prawidiowo i w petnym zakresie wykonanych rob6t potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
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protokotu odbioru kofAcowego.

Termin realizacji zamowienia:_ do 30 stycznia 2027r. wiacznie.

Sposo6b przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac caty zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowa¢ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizne, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostaltych po wykonaniu robét, takze materialtéw z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skiadania o$wiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

“118/ W/ LZZ | 2026 Luzino’
Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 10 listopada 2026r. o godz. 13:00.

Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybér oferty
Woplyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spo$rod nie odrzuconych ofert, ktdra bedzie miata najnizsza cene ofertowa.

W przypadku rozbiezno$ci migdzy wartoscig ceny netto (razem), a sumg czastkowych cen netto za poszczegéine
tematy, za cene ofertowg zostanie wzieta suma cen czastkowych netto.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktorego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywa¢ si¢ o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Spegjalisty ds. Inwestycii tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajacy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktorzy ziozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktérego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu § dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkow ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.
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Zakoriczenie postepowania
Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczong.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Formularz ofertowy,
3. Projekt umowy.

podpis i pieczatka Zamawiajgcego



Budowa oswietlenia gm. LUZINO
118/W/LUZ/2026

Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka
Po zapoznaniu si¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 29.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
wm. ZELEWO i KOCHANOWO gm. Luzino

liniag kablowo-napowietrzna

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zamoéwienia za kwote:

ZELEWO ul. Dluga e PLN netto + 23% VAT
KOCHANOWO ul. Nad Stawem e PLN netto + 23% VAT
- 7.1 1 1 JA RSNSOI PLN netto + 23% VAT

SIOWINE NOHLO. siicrvscsmssissssinesiim oy s v s e e S0 0N e L S o SR T B e s s e e e e

Termin realizacji zaméwienia  do 30 stycznia 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 14 dni od terminu sktadania ofert.

Okres gwarancji réwny okresowi rekojmi wynosi 36 miesigcy od odbioru koficowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zamowienia w peinym zakresie,

»> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zamoéwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatlem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktéry dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 118/W/LUZ/2026 z dnia 29.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
o wykonanie robdt budowlanych, zawarta w dniu «..e.eeevierinianaens 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grotigera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarsk—Potnoc w Gdarisku, VI
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zakiadowym w wysokosci
191.621.500 ztotych,

reprezentowana przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

D

zwanym dalej Wykonawca.

§1

. Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 118/W/LUZ/2026

z dnia ...... 2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA
wm. ZELEWO i KOCHANOWO gm. Luzino

linia kablowo-napowietrzna

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 118/W/LUZ/2026.

Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 stycznia 2027r. wiacznie.

Integralng czg$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 118/W/LUZ/2026 z dnia 29.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktore moga
spowodowaé, Zze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydluzajacego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie robot budowlanych okreslonych w ust. 1 nastgpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koficowego, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbiér koricowy nastgpi nie wczeséniej niz po
ztozeniu przez Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednoczesnie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystgpienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatéow (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastgpi¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot wraz z zatacznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakonczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcs.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywaé niniejszg umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob
trzecich jak za wiasne.
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3.

1.

Zakres i warto$¢ robot wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ...........c.ueues ... PLN + 23% VAT

sfownie nefto: ...........ccccovvviiiinn. zfotych ../100.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wynagrodzenie platne bedzie cze$ciami po wykonaniu przez Wykonawce

poszczegoblnych elementéw zgodnie z ponizszym rozliczeniem wedtug wartosci netto:
e ZELEWOULDluga zf,
e KOCHANOWO ul. Nad Stawem ... zt

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robdt okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
118/W/LUZ/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidiowg i terminows realizacjg
przedmiotu umowy oraz czynno$ciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidlowo wystawionej

przez Wykonawce faktury VAT.

Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktorego wzor stanowi zatgcznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu zakoriczenia robot, ktérego integralnymi
zatacznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementoéw wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentéw, opraw i zrodet swiatta
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze oéwiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te sg nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli, ~norpea

e) Protokoly pomiarowe, VR i
f)  Protokot odbioru nawierzchni, e KRS
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w czterech egzemplarzach (papierowych),

h) Certyifikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wyko$1 wce,

Wyplata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Naleznosé okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opéznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcg, i umowa taka zostata zaakceptowana przez

Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce o$wiadczenia
Zlozonego na pisémie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie petnej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zalgczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego o$wiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5

Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.

§6
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;
b) wykonuje prace objete niniejsza Umowag w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej tre$cig. Zamawiajgcy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwac Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin;

I
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c) opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, Zze zdotfa je ukoriczyé w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie
jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
Zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu zlozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego oswiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzierr opdznienia, liczgc od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zamowienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opéznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna warto$¢ kar umownych wynosi 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego warto$é¢ zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogélnych oraz potrgcenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: tukasz FOLTYN i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawmenla
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami kieruje: .........ccccccevivnnreannernannn. — Uprawnienia budowlane nr
Ze strony Podwykonawecy rabotami Kieruje: ........oceeeeveiveecceeciiice e nr uprawnien .

Zakres obowigzkéw kierownika robét okresla obowigzujaca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia przez Wykonawce wad, ktére ujawnione
zostang w okresie trwania gwaranciji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie podja¢é w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajgcych do usuniecia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwtocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usuniecia zagrozeri lub niedopuszczenia
do powiekszenia szkody.

4. Skutecznego zgltoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonac¢ telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyZzszej, w tym gtéwnie
zywiotu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
8. Rekojmia nie obejmuje Zzrodet swiatta.
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.

§10

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacje robét bedgcych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzgt i materialy we witasnym zakresie, za wyjatkiem stupow oséwietleniowych stalowych z wysiegnikiem i
fundamentem, (bez slupéw betonowych EPV i bez wysiegnikéw do tych stupdw) opraw oswietleniowych oraz
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10.

11.

tabliczek bezpiecznikowych (bez gtowek i bezpiecznikow), ktdrych zakup lezy po stronie Zamawiajaceqgo. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy tylko dowodz powyzszego materialu na miejsce robot, jeqo zatadunek/roztadunek
oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robét jego rozitadunek oraz montaz. Ponadto
Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, tj. iloci oraz jakosci materiatu (na podstawie
ogledzin) z dokumentacia przekazana przez Zamawiajacego, a w przypadku jakichkolwiek odstepstw w dostawie do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spotki o tym fakcie.. Wszystkie dostarczane przez
Wykonawce urzgdzenia i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat lub deklaracie zgodnosci
z Polskg Norma albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyty starannoscig, w spos6b zgodny
zZ niniejszg umowg i warunkami postepowania 118/W/LUZ/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o., kierujagc do wykonania robot wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajgc ustalet zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robot, uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodniers gestoréw sieci. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robét. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sig do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t
wymaganych przez wlasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane beda nieodptatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylaczer/przetaczen wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robot i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejéciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. tukasz FOLTYN kom. 723306 018 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac¢ na swoj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakoriczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sig¢ doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robét oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materialtow pozostatych po wykonaniu rob6t, ktére nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie

odpaddw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.) oraz
prowadzi dziatalnos¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomoca Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wtasne.

Po zakonczeniu wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
§11

Wedtug stanu na dziern zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania danych osobowych,
ktdérych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sa do zachowania w tajemnicy wszelkich JI'IfOI'mE!CjI uzyskanych W zquku '

z dostepem do danych osobowych drugiej Strony.
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3.

Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspoipracownikéw zaangazowanych w realizacie Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imig¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze;.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspétpracownicy oraz inne osoby, ktorych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostafy lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacja o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zalgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: hitp:/energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca oSwiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupciji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezytg staranno$c¢ przy weryfikacji swoich dostawcéw, réwniez pod katem
prawidlowo$ci ich rozliczen podatkowych ze szczegolnym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towaréw
i ustug.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje sie w stanie upadtosci lub likwidacji, nie jest objety zarzgdem komisarycznym lub sadowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowama z ktoregokolwnek zZ
wymienionych tytutow, i ybiial

2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy. i

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodardzej.

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, Ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowad korzysci n"najatkolwych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowg. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tre§¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

Wlasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych

w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony beda dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sadowej, przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng czg$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegolnieniem zakresu i wartoscig robot podwykonawcy,

b) zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatagcznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru.

Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o iloéci zrealizowanych godzin

NIP

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ...................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszio / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby $wiadczgcej ustuge)
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Zatgcznik nr 3

— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentéw lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub osob wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. informuje:

a.

b.
c.

e.

Administratorem Parstwa danych osobowych jest: Energa O$wietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) moga Parstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
(pkt b).

Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

¢ podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

e zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych
Z umowy,;

e raportowania oraz archiwizacji dokumentacij;

¢ obstugi i archiwizacji korespondenciji;

e ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;

* wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepiséw
prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publicznej,
przepisow prawa zamoéwien publicznych, przepiséw stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia
i zdrowia ludzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymali$my od Panstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /

h.

podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z o. 0., ktérego Panstwo reprezentuija,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Os$wietlenie Sp. z 0. o.
Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spétce cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z 0. o.
lub wspotpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.
Odbiorcg Panstwa danych osobowych moga zostag:

e podmioty Grupy Orlen;

e podmioty dostarczajace korespondencje;

e podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokument'a'cj'i';'
podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej;
podmioty swiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;
podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne, w tym poczty elektroniczne;j;
audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
» banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktéw

dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczefistwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

* w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane beda
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

* w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa Os$wietlenie Sp. z 0. 0.,
dane bedy przetwarzane przez okres wypetniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., dane bedag
przetwarzane przez okres nie diuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

I. Informujemy o przystugujacym prawie do:

e dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii;

e sprostowania swoich danych osobowych;

e zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

usuniecia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wytaczajace prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

° sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

¢ wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie lub za pomoca e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub 10D (pkt b, c).

Snerpa ut Artura Grottgera 7
e A1 AG2 Sonot
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BIURO USEUG PROJEKTOWYEH

inZ Kazimierz Kielas

84-242 Luzing, ul, Wbickiego 1, k. 607-085-206
MP 588~132-47-67, kazimierz kielasOwp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ... .

Nr inw.

Egz. Nr 1

UMOWA

Warunki

WT/2026/7/w

Kategoria obiektu: XXVI

. Budowa oswietlenia ulicy Dtugiej w Zelewie, gm. Luzino
TEMAT: (siec kabl. osw. nn)

LOKALIZACJA

DZIALKI NA
TRASIE SIECI

DZIALKI OBJETE
osSwietleniem

OBSZAR SZAFKI:
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Zelewo, ul. Dluga
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ENERGA - Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. A. Grottgera 7
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inz. Kazimierz Kielas
uprawnienia budowlane do prolektowama i kierowania

robotami budowlanymi bez ogra fi W specjalnosci
instalacyjnej w zak rzadzen
elektry ekiroenergetycznych
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inz. Bogdan Czuprynski
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robotami budowlanym{ bez.ofmaniczer w specjalnoéCI
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_2 =
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu -
dotyczacy budowy o$wietlenia odcinka ulicy Ditugiej ~ dz. nr 14/9, 25/1, 26, 30i 55 w
Zelewie, gm. Luzino.

2. Stan istniejacy

Obecnie czgéé¢ ulicy Diugiej do stupa nr 109 w Zelewie posiada o$wietlenie.
Pozostaty odcinek ulicy kier. Keblowo nie jest oswietlony. Najblizszy stup nr 109
umozliwiajacy zasilanie przedmiotowego o$wietlenia Znajduje sie na dz. nr 55. Istn.
stup stanowi obw. F1 szafki os$wietleniowej S0-9490. Szafka wyposazona jest w
uktad pomiarowy fj. licznik energii czynnej 1-fazowy oraz obwody odptywowe.
Obwod F1 zabezpieczony jest wktadkg bezpiecznikows 25A.

Sterowanie o$w. automatyczne — przekaznikiem Zmierzchowym z czujkg
umieszczong na konstrukgji stupa. '

3. Projektowane oswietlenie ul. Diugiej

Biorgc pod uwage stan istniejacy oraz uzgodnienia z gestorem sieci projektuje sie z
istn. stupa nr 109/RK-10 posadowionego na dz. nr 55 kabel oSwietleniowy
YAKXs4x25mm?. Kabel ten poprzez proj. latarnie nr 110 do 120 zasila¢ bedzie
przedmiotowe o$wietlenie.

Oswietlenie projektuje sie na stupach stalowych o.c. prod. np. ELMONTER lub
VALMONT o I=7m posadowionych na betonowych fundamentach F100/40 z
oprawami typu LED np. BGP282 o klasie ochronnoéci Il, IP66. Oprawy montowaé z
wysiggnikami o wysokosci 1m i wysiegu 1m pod katem 5° na uprzednio
zamontowanych latarniach. ' ' '

Proj. stupy nalezy w dolnej czesci do wysokosci 30cm zabezpieczyé farba do ocynku.
Do obliczen (ujetych w Projekcie technicznym) przyjeto przyktadowo oprawe LED
BGP282 firmy PHILIPS. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych opraw o
podobnych parametrach np. Firmy LUXON typu CORDOBA.

Oswietlenie dobrano w oparciu 0 PN-EN12464-1, PKN-CEN/TR 132011, Wytyczne
projektowania O$wietlenia placéw i ulic oraz uzgodnienia z Inwestorem.
Przedmiotowe o$wietlenie zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowej ,A3"
(gtéwny uzytkownik — ruch motorowy, pojazdy poruszajace sig z matymi
predkosciami, rowerzysci — droga asfaltowa, obowigzujaca predko$é p<60km/h. Do
obliczeri przyjeto klasg oéwietlenia drogi MES, ktéra wg Firmy Philips odpowiada
klasie M zgodnie z normg PN-EN 13201 dla ktérej — luminancja o$wietlenia
Uo>=0,35. Parametry te spetniajg wyzej dobrane oprawy (zatgcznik w Projekcie
Technicznym). Sterowanie o$wietlenia automatyczne - przekaznikiem
zmierzchowym z istn. S0-9490. Na trasie proj. oSwietlenia istniejgce drzewa nie
koliduja z proj. infrastruktura.

Schemat ideowy oswietlenia przedstawiono na Rys. nr E-02 (Projekt Techniczny).
Materiaty niezbedne do wykonania zadania zestawiono w zatgczniku nr 1.



- montaz kabli nn
Proj. kable oéw. nn-0,4kV uktadaé zgodnie z normg SEP-E-004. Przejscia

kabli przez drogi uktada¢ w przepustach rurowych typu SRS110 na gt. 1mod
ich nawierzchni. Istn. drzewa nie kolidujg z proj. kablami oéw.

4. Ochrona od porazen

Po stronie nn jako system ochrony przed dotykiem posrednim stosowane jest
SAMOCZYNNE WYYACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C. Samoczynne
wytaczanie bedzie realizowane poprzez bezpieczniki topikowe montowane w stacji,
szafce o$wietleniowej SO i latarniach.

Do wykonania uziemien zastosowaé ptaskownik FeZn25x4mm? uktadany razem z
proj. kablem o$w. lub uziomy typu Galmar. Opormos¢ uziemienia mierzona przy
latarniach koricowych winna wynosié Rz<=10om. ‘
Skutecznoé¢ ochrony od porazen potwierdzié pomiarami.

5. Obliczenia techniczne

obliczenia przeprowadzono dla obw. F3

- oprawa proj. LED 50 szt. 11x0,050kW = 0,55kW
- oprawa istn. LED 50 szt. 19x0,050kW = 0,95kW
razem: - 1,50kw

Ki=1,00, cosa=0,9

- prad szczytowy Is

N Kj x OPi

Is = = 6,38A
U x cosa

- prad rozruchowy Ir,
Ir=krxIs =1,4x6,38 = 8,93A

Obw. osw. F1 istn.S0-9490 wyposazony w wkt. bezp. o Ib=25A pozostawié
bez zmian

Obliczenia dotyczace spadkéw napiecia i skutecznosci ochrony od porézer'\
przedstawiono w tabelach T-1i T-2 .



?{;. Starosta Wejherowski

ul. 3 Maja 4

» 84-200 Wejherowo
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0 Wejherowe. ul. 2 Maja 4

tel. 58 572.2447

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.216.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Wejherpwe|63¢% lutaros2026.10-62

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiekiu Budowa oswietlenia ul. Dlugiej w Zelewie -dz. 30, gm. Luzino
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Luzino Zelewo 30
Kazimierz Kielas reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Biuro Uslug Projektowych Kazimierz Kielas, NIP: 5881324767
ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino
Inwestor ENERGA - Oswietlenie Sp. z 0.0., 81-809 Sopot, ul. Grottgera 7
. Kazimierz Kielas
Projektant numer uprawnien: 77/Gd/01
Data wplywu wniosku 10 lutego 2026 r. L
Data rozpoczecia narady 10 lutego 2026 r. it doil
Data zakonczenia narady 17 lutego 2026 r.
Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

2 e
1 Orange Polska Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
2 |Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Podimiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmigtu:
3 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiclela
Tomasz Schmidtke

Stanowiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw kemunikacji elektronicznef

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imig i nazwisko przedstawiciela

Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzicl w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkow kemunikacji elektronicznef

Oznaczenle podmiotu:
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elekironicznej

il

Urzad Gminy Luzino

Imie i nazwiske przedstawiciela
Kazimierz Hinc

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
stodkow kemunikacji elektronicznef

Zarzad Drog Powiatowych w Wejherowie

Imig i nazwisho przedstawiciela

Anna Hadas

Stronalz2
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Stanowisko/uwagi: T )
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt w zakresie dotyczacym drogi powiatowej nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Powiatowych w
Wejherowie

1ed W a7

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Kazimierz Kielas.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty

Zeskany kod Q Waclaw Abramowicz
eskanuj kod QR, . .
aby zlokalizowaé Kierownik Referatu ZUD
wniosek na mapie
Protokolant
Agnieszka Gorka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 lutego 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektronicznga organu.

Zalpcznik do niniejszego protokotu stanowi dekumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoAczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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Urzad Gminy Luzino
Wydziat Gospodarki Komunalne;j
84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11
Tel. (58)678-20-68 wew.69, fax(58)678-23-25,

e-mail: komunalny ap@luzino.eu

Luzino, dnia 27 lutego 2026 r.
GK.7230.02.22.2026

Biuro Uslug Projektowych
Kazimierz Kielas

ul. Wybickiego 1

84-242 Luzino

Uzgodnienie nr PK/22/2026 z dnia 27.02.2026 r.

Uzgodniono bez uwag projekt oswietlenia ul. Diugiej w Zelewie na dz. nr 55 w
miejscowosci Zelewo (obreb Zelewo) stanowigcej wlasnosé Gminy Luzino.
Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane na czas budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest otrzymaé od Gminy Luzino
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Uzgodnienie wazne 2 lata. /\
N

g Z powazaniem
7

Zalgcznik:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych z naniesionym projektem projekt
oswietlenia ul. Dhugiej w Zelewie na dz. nr 55 , obr. Zelewo w miejscowosci Zelewo.

Otrzymuja:
1. Adresat, e
2. Ala. Enmegs LA Gapot



ul. Pucé(la 11, 84-200 Wejherowo
NIP: 587-14-7543% SREGON: (19168668502 01y
tel. 58-774-32-80, e-mail: sekrefﬁﬁf@{&fﬁaﬁﬁrogowmplf::'.J.:.»
S=200) V I.';._:J!"- MaJa 4

Zarzad Drog Powiatowych

w Wejherowie
686414, NIF 523.133-10.62

Wejherowo, dnia 04.09.2026 .
ZD.W-OPD.4411.2.57.2026

Biuro Ushug Projektowych
inz. Kazimierz Kielas
84-242 Luzino, ul. Wybickiego 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2026 r. (data wptywu: 10.03.2026 t.) po
uzyskaniu opinii projektanta rozbudowy drogi powiatowej, p. Piotra Kania, Zarzad Dr6 g Powiatowych
w Wejherowie pozytywnie opiniuje przedlozony projekt dotyczacy uzgodnienia lokalizacji kabla
oSwietleniowego oraz latarni w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1451G (ul. Dluga)
w miejscowosci Zelewo, gmina Luzino, z nastgpujacymi uwagami:

1) Zarzad Drég zastrzega, ze warunki dotyczace projektowanych urzadzen w pasie drogowym drogi
powiatowej pozostaja aktualne do czasu zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa drogowego
w miejscu planowanej lokalizacji infrastruktury. Jezeli w trakcie rozbudowy drogi powiatowej be-
dzie wymagana przebudowa infrastruktury, koszt przetozenia ponosi jej wiadciciel;

2) w trakcie budowy zabrania si¢ naruszania konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnikéw;

3) zachowa¢ minimalna odlegtosé 1,0 m wykopu od krawedzi nawierzchni jezdni;

4) po wykonaniu prac wykopy nalezy zasypa¢ oraz zageszcza¢ warstwami, gruntem nadajacym sie
do zageszczenia;

5) pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego pod wzgledem technicznym i estetycznym.

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ze-
zwolenia na zajecie pasa drogowego w tut. Zarzadzie Drog. Do wniosku o zezwolenie nalezy przed-
lozy¢ zatwierdzony przez Staroste¢ Wejherowskiego projekt czasowej Zzmiany organizacji ruchu dro-
gowego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzadcy drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji. Projekt
organizacji ruchu drogowego na czas robét nalezy sporzadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

Niniejsze pismo stanowi dla Inwestora, tj. ENERGA-Os$wietlenie Sp. z 0.0., ul. Artura Grott-
gera 7, 81-809 Sopot, zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budow-
lane prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane w zakresie wynikajacym
z uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Integralna cze$¢ niniejszego pisma stanowi zalacznik graficzny opieczgtowany pieczecia
tut. Zarzadu Drég Powiatowych w Wejherowie.

Osoba prowadzqca sprawe:

Anna Hadas, anna.hadas@zarzaddrogowy.pl,_tel. 58 774 32 82 gnerga W

Otrzymuja: Sp. 2 0:0-
/1.) adresat 0

7 ala o } an 191

[ay

Administratorem Pani/Pana danych osobowyeh jest Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Wejherowie przy ul. Puckiz 11, 84200 Wejhierowo. Kontakt z Administratorem jest modliwy za pomocs,
poczty elektroniczne): sekretariatia zarzaddrogowy.pl, Pani/Pana dane osobowe sq niczbedne do realizacji Pani/Pana wnioskw/'sprawy, niepodanie ich unicmosliwi lub smaczaco utrudni prawidtowe wyko-
nanie zndunia publicznego. Brak podania danych osobowyeh moke skutkowaé tym, e nic bedziemy mogli zawrzeé = Panig/Pancm umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyczicej, o w konselwenci
nie bedzie Pani/Pan mogla‘mdgl korzystad z Swindezonych preez nas ustug, Szezegdlowe informacje dotyergee przctwarzania danych osobowych znajdujy sig na nnszej stronie internetows] Zarzadu
w zakladee RODO hitp://zarzaddrogowy plirode hml lub na tablicy ogloszed dostepnef w siedzibie Zarzadu,
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[TAPA SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWA
z uzbrao jenien podziemnyr
SKALA 1:500
[TAPA 00 CELOW PROJEKTOWYCH

wo . pomorskie

pow. we jherowski
gmina. Luzino
obreb: Zelewo
dzialka: 30

ul. Oluga

stan ( 5tU+W ) aktuolny na dzien 18112095 r.
uklad odniesienia “2000/6*

pozior odniesienia “PL-EVRFE007-NH’

Sporzodzit

GO.66405058

Reda 18112025 r.

Pomiar szczeqolow metoda bezposrednia

Wszelkie trwale obiekty budowlane

podlega ja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezy jnego.

UWAGA !

Nie badano obciazen nieruchomosci
Mie wyklucza sfe istnienia innych

nie wykazanych na ninie jsze j mapie
urzaazen podziemnych, ktore nie by
zgloszone do inwentaryzac i

W Zakresie opracowania znajduja sie
projektowane sieci i przylacza

zokres” opracoxania

Poswiadczam, ze ninie jszy dokument zg#fal opracowany w wyniku prac
geodezy jnych i kartograficzaych, korych rezultaty kaweera operat

techniczny pozytywnie zw Aro. iny. Jednaczesnie informuje, ze jes
swiadomy odpowiedziolnosci Rsga€ | za zlozenie alszywggo oswiadczenia
ma.mmémcummamm

Tdentyfikator zgloszenia prac
Orgon sluzby geodezyjne|, kKtory |e.. . o ..

geodezy jnych




RVI

27/5

/
/

/
/

ul Artura Grottgera 7

wietlenie 81-809 Sopot

fnerga

b

T+485076077 20

KRS 000CT0 164

NIP 5G5-12 52-055
Regon 191251580

wo . pomorskie
pow. we jherowski
gmina: Luzino
obreb: Zelewo
dzialka: 30

ul. Oluga

stan ( 5+U+W ) aktualny na dzien
uklad oaniesienia “2000/6”

poziorn odniesienia “PL-£VRFE007-NH’

Sporzadzil :

G060
Reda 1811205 r. o

Pomiar_szczeqolow metoda bezposrednia

Wszelkie trwale obiekty budowlane
podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezy jnego. _

UWAGA !

Nie badano obciazen nieruchomosci
Me wyklucza sk istnenia inych
nie wykazanych na ninie jszej mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie b,
zgloszone do inwentaryzac i

v zakresie opracowania zndjduja sie
projektowane sieci i przylacza

zZokres” opraco

geodezy jnych i kartograficznych, kX0

techniczny pozytywnie zw Aro._. . :
swiadomy odpowiedzialnosci Rege€j za zlozenie folszyw

Identyfikator zgloszenio prac ._mc £6409038.2025
geodezy jnych et ’

Organ sluzby geodezy jnej, ktory
otrzymol zgloszenie

Starostwo Powiat

<|x|n|m:o Nieruchomosc
AVIWA - Iwona Abrar
Protokol Weryfiki

Wykonawca prac geodezy jnych

Nr oraz data sporzadzenia

dokumentu zawierajacego wynik nr 6G0.6640.9030.20
pozytywnej weryfikac ji 7 dnio 18112025 r
Imie | zawisko oraz nr uprawnien Pawel Sz
zawodowych kierownika prac fr upraw




Wykonawca prac geodezy jnych

Wycena Hieruchomoscf, Uslugi Geodezy jne

AVIVA - Iwona Abrafowicz

Mr oraz date sporzadzenia
dokumentu zowiera jacego wynik
pozytywnej weryfikac ji

Protokol Weryfikfic
nr 60.6640.9038.2045.1
z dnio 18112025 rpku.

Imie | zawisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Powel Sz zepanik

Nr upraw lien 14859
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2 ul. Diuga 3 2|3
10571 “® 108/1 ¢ 109/1 @ 3
€
¥ ul. Diuga
105;2T®
13
§ 105/3 [
o & =
< L § 0ZNACZENIA
T m
105/4 =
T@ = e proj. kabel oéw. nn-0,4kV, YAKXs4x25
: @ proj. oprawa typu LED 43 do 50W OCHRONA DODATKOWA
montowana na st. 0.c. o I=7m Szybkie Wytgczanie Zasilania
10555 @ z wysiegn. 81/1 pod katem 54
—_—— istn. oprawy uliczne o$w. nn-0,4kV,
E @ BIURO UStUG PROJEKTOWYCH Nrs=afd
2 50W 84-242 Luzino, ul. Wybickiego 1 S0-8490
- r . . Warunki
tosieg Schemat ideowy o$wietlenia WT/2026/7hw
diugosé catkowita kabla nn Umowarwarunki bugowy
$ p WT/2026/7/w
~35(38) m Adres Inwestycji
105/7 . ] . . - . :
?@) odl. kabla nn miedzy latarniami Budowa os$wietlenia ul. Diugiej w Zelewie, gm. Luzino

Inwestor:

ENERGA - Oswietlenie Sp. z 0.0.

razem z proj. kablem o$w. ukltada¢ plaskownik 81-809 Sopot, ul.Grottgera 7

FeZn25x4 Projektowal podpE,  |data Nriys.
inz. Kazimierz Kielas upr. proj. Nr ?w__ =_3.| 08.02.26
Sprawdzil: skala E-02
inz. Bogdan Czupryniski upr, proj. Nr 3882/Gd/88

LT



B/URO USKUG PROJEKTOWQM ruMnM’ W '.rvalhr-rom

n2 Kazimierz Kielas NN_} ! Architekiury | Budownictwa
84-242 Luzino, W, Wybickiego 1, k 507—@5—2%" » ”}'[ ‘* ul, 7 Maja 4
NP 588~132-47-67, kazimierzkielasOmp.pl "= '*'5%614 \- 4 153105

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU A0 Copui e |

Nrinw. Egz. Nr 1
UMOWA
Warunki WT/2026/28/w

Kategoria obiektu: XXVI

. Budowa osw. ulicy Nad Stawem w Kochanowie,
TEMAT: obr. Kebtowo, gm. Luzino

(sie¢ napowietrzna o$w. nn-0,4kV)

LOKALIZACJA Kochanowo, obr. Kebtowo
gm. Luzino

DZIALKI NA 311, 312, 313/2

TRASIE SIECI je.221507 _2-Luzino

Kochanowo, obr. 0003 Kebtowo —

ietlente J ‘
g w4 THO 77
Z 0.0. ;

DZIALKI OBJETE ifw 5.
oswietleniem

OBSZAR SZAFKI: istn. S0-9364

INWESTOR ENERGA - Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. A. Grottgera 7
81-809 Sopot

inz. Kazimierz Kielas
P ROJ E KTOW AL uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
- robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

|nsta!acy1ne| w zakresie sieci, instalacji i zer

elektrycznych i elektro

nr 4050/Gd/89, 77/Gd/01, POM/IE/1993/01

Starostwo Powiatorwe w Wejherrwie
ZALACZNIK DO ZGLOS/AAIA

AL, @FUS. IS, B8y 202¢. 9, 4 X {8 .;@ggm
dat:OL.LO. .2"926' N

r alman Kolmetz

Wrzesien, 2026r
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy budowy oswietlenia odcinka ulicy Nad Stawem — dz. nr 31 1,312 313/2
w Kochanowie, obr. Kebtowo, gm. Luzino, ( sie¢ napowietrzna o$w. nn).

2. Stan istniejacy

Obecnie ulica Nad Stawem w Kochanowie nie posiada oswietlenia. Najblizszy stup nr
203/P-10 umozliwiajacy zasilanie przedmiotowego oswietlenia znajduje sie nadz. nr
311. Istn. stup stanowi obw. F2 szafki oswietleniowej S0-9364. Szafka wyposazona
jest w uktad pomiarowy tj. licznik energii czynnej 1-fazowy oraz obwody odptywowe.
F11iF2. Obwéd F2 zabezpieczony jest wkiadkg bezpiecznikowg 25A.

Sterowanie osw. automatyczne — przekaznikiem Zmierzchowym z czujkg
umieszczong na konstrukgji stupa.

3. Projektowane oswietlenie ul. Nad Stawem

Biorac pod uwage stan istniejgcy oraz uzgodnienia z gestorem sieci projektuje jie’2
istn. stupa nr 203/P-10 posadowionego na dz. nr 311 linie napowietrzng
oswietleniowa nn-0,4kV typu ASXSn2x25mm?. Linia ta poprzez proj. latarnie nr
203/1.1, 203/1, 203/21 203/3 zasila¢ bedzie przedmiotowe oswietlenie.

Oswietlenie projektuje sie na stupach zelbetowych typu E10/4,3 posadowionych w
ziemi z ptytami ustojowymi U-85 i oprawami typu LED np. BGP282 o klasie
ochronnoéci Il, IP66. Oprawy montowaé z wysiegnikami o wysokosci 0,5m i wysiegu
1m pod katem 5° na uprzednio zamontowanych latarniach.

Proj. stupy posadowi¢ w/g katalogu Elprojekt tom |l w wers;ji dla gruntu $redniego. Do
obliczeri (ujetych w Projekcie technicznym) przyjeto przyktadowo oprawe LED
BGP282 firmy PHILIPS. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innych opraw o
podobnych parametrach np. Firmy LUXON typu CORDOBA. '
Oswietlenie dobrano w oparciu o PN-EN12464-1, PKN-CEN/TR 13201-1, Wytyczne
projektowania O$wietlenia placow i ulic oraz uzgodnienia z Inwestorem.
Przedmiotowe oswietlenie zakwalifikowano do grupy sytuacji owietleniowej ,A3"
(gtéwny uzytkownik — ruch motorowy, pojazdy poruszajgce sie z matymi
predkosciami, rowerzysci — droga piaszczysta, obowigzujgca predko$é p<60km/h. Do
obliczen przyjeto klasg oswietlenia drogi ME5, ktéra wg Firmy Philips odpowiada
klasie M zgodnie z normg PN-EN 13201 dla ktérej — luminancja o$wietlenia
Uo>=0,35. Parametry te spetniajg wyzej dobrane oprawy (zatgcznik w Projekcie
Technicznym). Sterowanie o$wietlenia automatyczne - przekaznikiem
zmierzchowym z istn. S0-9364. Na trasie proj. oSwietlenia istniejgce drzewa nie
kolidujg z proj. infrastruktura. _
Schemat ideowy o$wietlenia przedstawiono na Rys. nr E-02 (Projekt Techniczny).
Materiaty niezbedne do wykonania zadania zestawiono w zatgczniku nr 1.

-montaz linii napow. nn o$wietleniowej
Proj. odc. sieci napow. oéw. nn-0,4kV montowaé zgodnie z norma PN-EN 50423-1
oraz katalogiem Elprojekt LNNN tom 1.
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4. Ochrona od porazef

Po stronie nn jako system ochrony przed dotykiem pos$rednim stosowane jest .
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukiadzie sieci TN-C. Samoczynne
wyltgczanie bedzie realizowane poprzez bezpieczniki topikowe montowane w stacji,
szafce os$wietleniowej SO i latarniach.

Do wykonania uziemien zastosowaé ptaskownik FeZn25x4mm2 lub uziomy typu
Galmar. Opornos¢ uziemienia mierzona przy latarniach koficowych winna wynosié
Rz<=100om.

Skutecznosé¢ ochrony od porazen potwierdzi¢ pomiarami.

5. Obliczenia techniczne

obliczenia przeprowadzono dla obw. F2

- oprawa proj. LED 50 szt. 4x0,050kW = 0,20kW
- Oprawa istn. LED 50 szt. 5x0,050kW = 0,25kW
- oprawa istn. 70W szt. 3x0,070kW =0,21kW

razem: 0,66kW

Kj=1,00, cosa=0,9

- prad szczytowy Is
Kj x OPi
Is = = 3,12A
U x cosa

- prad rozruchowy Ir,
Ir=krxls =1,4x3,12 = 4,36A

Obw: oéw. F2 istn.S0-9364 wyposazony w wkt. bezp. o Ib=25A pozostawié
bez zmian

Obliczenia dotyczace spadkow napigcia i skutecznosci ochrony od porazen
przedstawiono w tabelach T-1i T-2 . ‘



- 8-

DOBOR StUPA KRANCOWEGO ZE WZGLEDU NA
OBCIAZENIA STATYCZNE

Fn

F
P

ASXSn2x25 _O

Fws

Fl

Stup: Fx >= Fn + Fp + Fws + FI

gdzie: Fx - dopuszczine obciazenie stupa,
Fn - sita od naciagu przewodéw w/g tablicy nr 2 katalogu ELprojekt AL NNN Tom I
Fp - wartoé¢ wypadkowej sity od naciagu przytaczy
Fws - sita od parcia wiatru na slup i uzbrojenie (strefa klimatyczna | i Il
Fl - sita od parcia wiatru na lampe
stad: Fx >= Fn + Fp + Fws + Fi
430(daN) >= 350(daN) + 0 + 46 + 25
430(daN) >= 421(daN)

wobec powyzszego proj. stup kraricowy K-10/4,3 wykonany z zerdzi
typu E10,5 | wytrzymalosci 430 daN spelnia wymogi katalogu

DOBOR StUPA NAROZNEGO N ZE WZGLEDU NA
OBCIAZENIA STATYCZNE

dla funkcji naroznej Stup: Fx >= 2Fn x cosa/2 + Fp + Fws + FI

gdzie: Fx - dopuszczine obciazenie stupa,
Fn - sita od naciagu przewodéw wig tablicy nr 2 katalogu ELprojekt AL NNN Tom 1}
Fp - wartoé¢ wypadkowej sily od naciagu przytaczy
Fws - sila od parcia wiatru na stup i uzbrojenie (strefa klimatyczna | i )}
F! - sita od parcia wiatru na lampe
stad: Fx >= 2Fn x cosa/2 + Fp + Fws + FI
430(daN) >= 2x350(daN) x 0,1564 + 0 + 46(daN) + 25
430(daN) >= 180,5(daN)

dobrany stup typu N10/4,3 z zerdzi typu E o dt. 10,5m i wytrzymatosci 430daN
i linig napow. ASXSn2x25mm2 speinia wymogi

intalacyjng;

elekt -

Architelctury |

Butdownictwa

3 Maja 4

Jalnosci

Len
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4 Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo

Wejtlerowo, 14 wrzesnia 2076 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1363.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Oswietlenie ul. Nad Stawem w Kochanowie, obr. Keblowo, gm. Luzino
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Luzino Keblowo 312
Kazimierz Kielas reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Biuro Ushug Projektowych Kazimierz Kielas, NIP: 5881324767
ul. Wybickiego 1, 84-242 Luzino
Inwestor Energa-Oswietlenie Sp. z o0.0. 81-809 Sopot, ul. Grottgera 7
. Kazimierz Kielas
Projektant numer uprawnien: 77/Gd/01
Data wplywu wniosku 7 wrzesnia 2026 r.
Data rozpoczecia narady 7 wrzeénia 2026 r.
Data zakonczenia narady 14 wrzes$nia 2026 r.
Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Omaczenie podmiotu:
1 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioty:
2 Orange Polska Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicznq

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
3 Urzad Gminy Luzino

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
4 |Swiattowsd Inwestycje Sp. z o.0.

Potmiat powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioty;
5 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Strona1z2
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Stanowisko/uwagi: Reg. 191688414, NIP 588-183-10-62
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robét winien zglosic pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemystowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia rob6t na 7 dni roboezych przed
rozpoczgeiem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z 0.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robét ponosi Wykonawea. W
miejscach wystgpowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia tA)prace ziemne ponizej
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywaé recznie. Zabezpieczenie, osloniecie istniejacej sieci oraz
usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0. nie
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstalych uszkodzer . W
razie uszkodzenia taczy swiatlowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymienié na calej jego
diugosci. W razie potrzeby wykona¢ oddzielny projekt branzowy na przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do operatora Chopin Telewizja Kablowa Sp z 0.0. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego poloZenia i tras
istniejacej sieci kablowej.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
frodliw komunikacji elektronicznej

6 Oznuczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku Michat Dzienisz
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
ijl!kt zaakceptumy srodkow komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
G.EN. Operator Sp. z o.0. Arkadiusz Grabski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Pl'UjBkt zaakceptowany srudkdw komunikagji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu: Imig | nazwisko przedstawiciela
PSG Sp.zo.o0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdafnisku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkiw komunikaci elektronicznej

9 Qangezenie podmioty: Imt¢ i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drog Powiatowych w Wejherowie Anna Hadas
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
ijﬂkt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Kazimierz Kielas.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty

E A _ Wactaw Abramowicz

e ZaiSka““J kod QR, Kierownik Referatu ZUD
;}f L niosek na mapie

E '_‘. 5 Protokolant

' Agnieszka Gérka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 wrzeénia 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowana pieczecia elekironiczna organu.

Zatgeznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elekironiczna pieczgcia kwalifikowana organu zawisrajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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Urzad Gminy Luzino
Wydziat Gospodarki Komunalnej
84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11
Tel. (58)678-20-68 wew.69, fax(58)678-23-25,

e-mail: komunalny ap@luzino.eu

Luzino, dnia 22 wrzesnia 2026 r.
GK.7230.02.106.2026

Biuro Uslug Projektowych
Kazimierz Kielas

ul. Wybickiego 1

84-242 Luzino

Uzgodnienie nr PK/106/2026 z dnia 22.09.2026 t.

Uzgodniono bez uwag projekt o$wietlenia ulicy Nas Stawem w Kochanowie w pasie
drogi gminnej wewnetrznej, dz. nr 312 ul. Nad Stawem w miejscowosci Kochanowo (obreb
Keblowo) stanowiacych wlasnosé Gminy Luzino.

Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane na czas budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robat zobowigzany jest otrzymac od Gminy Luzino
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Zalacznik:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych z naniesionym projektem

oswietlenia ulicy Nas Stawem w Kochanowie na dz. nr 312 obr. Keblowo.

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Ala,

16l 58 572.04-47
Reg. 131686414, NIF 588-183-10-52



MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniern podziemnym
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie

pow. wejherowski

gmina: Luzino

obreb: Kebtowo

dziatka: 313/2
Kochanowo ul Nad Stawem

stan € S-U-W J aktualny na dzieri 12.08.2026 r.
uktad odhiesienia “2000/6*

poziom ochiesienia “PL-EVRF2007-NH”

Sporzqazit :

GD.6640.5/66.2026
Reda 12.08.2026 r.

Pomiar szczegotow metodg bezposredhiq

Wszelkie trwate obiekty budowlane
podlegajq wylyczeniu przez jednostie

wykonawstwa geodezynego.

UMAGA !

Nie badano obciqzer nieruchomosci
Nie wyklucza s;',e istnienia innych

nie ugdmz ch na ninigjszej mapie
wrzqazer %%zienmych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji

w zalresie opracowania zngjduje sie
projektowana sie¢ wodociqgowa

- s e e e = Z0KES ODracowania

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
gecdezynych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie Zwergn?i.kowamj Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac GD.6640.5766.2026

geodezynuych
Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Organ sfuzby geodezyinej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Wycena Nieruchomosci, Ustugi Geodezjne
AW - iwona Abramowicz

Wykonawca prac geodezyjnych
Protokal Werufikacji

| Nr oraz data sporzqdzenia

dokumentu zawiergjgcego wynik nr GD.6640.5766.2026 1

| pozytywnej weryfikacji

| Imig T zawisko oraz n uprawnien
Jwodowych kierownika prac

z dnia12.08.2026 rolaL
' Pawel Szczenanik
Nr uprawnien {4856

Exk Moyl Sxcanpans

!&I’M i gk T
e i

WiP 563- 134015, Ragen 10125713

GEODETA IWNTONY
e i~
Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Stanistaw
Szczepanik

Date / Data:
2026-08-12 11:39

0ZNACZENIA

Pro\ oprawy typu LED

do 50W

monQwane na st. E10,5/4,3

istn. siuR energ. nn,

OCHRONA RODATKOWA

Szybkie Wylaczanik Zasilania

Umowa]‘WamnE? Budo
" WT/2026/ /w\

BIURO U Nr szafkl -
B%H?uzl:i:sct.l)ljj\gyhick W;(CH \sag'aaad

a
nu 'Nrfzoz;s;

\

Adres Inwestyc]i

Budowa oswietienia ulicy Nad Stawem w Ko anowie
obr. Keblowo, gm. Luzino (sie¢ napow. o$w. nn- 4KkV)

\

Inwestor:

NERGA- Oséwietlenie Sp. z o.o0.

-809 Sopot, ul. A. Grotigera 7

A

Projektowat: f‘j)ap s la rrys.
inz. Kazimierz Kielas upr. proj. Nr 77/Gd/01 :08.28 .
I, |EO

S
Erorog ul Aitura Grotrges e Y]
Ciwvietlenie 27 1{9 Sopot
5p.zo.0. T+505 5 h
K 0oz L
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(9D Reug 91251550

l u

A

o
—aer

N
305/8

ditugosé catkowita przev&du nn

/

=~37(38) m
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| | ” "}m o 0ZNACZENIA
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S (it o proj. linia napow. o$w. nn-0 4kV, ASXSn2x25
6; @ proj. oprawa typu LED 43 do 50W z wys. S-0,5/1
® N-10/4.3 montowana na st. E10,5/4,3
3 (E10,5/4.3)
% —_—— istn. oprawy uliczne oéw. nn-0,4kV,
3 203/3 é ;43 do 50W
K-10/4.3
{E10.5/4,3)

diugos¢ catkowita przewodu nn
/

vf‘\?o =37(38) m

odl. przewodu nn miedzy latarniami

OCHRONA DODATKOWA
Szybkie Wylgczanie Zasilania

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Nir szatki
84-242 Luzino, ul. Wybickiego 1 50-9364

warunki

Schemat ideowy o$wietlenia WT/2026/ fw

| Umowa/Vvarunki budowy
WT/2026/ |w
Adres Inwestycji

Budowa oswietlenia ul. Nad Stawem w Kochanowie, obr. Keblowo
f// dz. nr311, 312i313/2 (linia napow. osw. nn-0,4kV)

Inwestor:

ENERGA - Oswietlenie Sp. z 0.0.

81-809 Sopot, ul. Grotigera 7

Projektowal: podpls data [NTys.
inz. Kazimierz Kielas upr. proj, Nr 77/Gd/01 — sﬁ]g&zs E_O2




