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S4

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Gérowo Itaweckie, Gérowo Itaweckie gmina miejska, ul. Olsztyiiska nr domu: 2B, nr dzial.: 3-132/5,

2) Przedmiot i zakres zamodwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Gérowo Itaweckie dz. 132/5 gm. Gérowo I -
modernizacja stacji transf. (zabudowa roziacznika), budowa przylacza kablowego nn o di. 10 m.
OBI/62/2600056

1. Budowa przylacza kablowego nn YAKXS 4x120 mm2 di. 10 m.

2. Montaz zlacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

3. Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ziacza w niezbgedna aparature wymagang
przez dokumentacje techniczna.

4. Montaz rozlacznika bezpiecznikowego SZ 160.3 z wkiadkami NH 00 50 A - stacja ,L-0725
OSIEDLE POM” — 1 kpl.

5. Ulozenie bednarki FeZn 30x4 mm di. 10 m we wspdinym wykopie z projektowanym kablem
oraz polaczenie jej z istniejagcym uziemieniem stacji (R istn. nie wigksze niz 5 Q), zgodnie 2
dokumentacja techniczna.

6. Podiaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjq do dnia 19-02-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapié¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadah na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wsp6lpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we whasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostalych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bgdzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczeh. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 3 godzin.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym
wylgczeniu, dia tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem  przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



7.

Whiosek dotyczacy wylgczer linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

00 1L

o N

10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podiegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wihasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegodlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakoéci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podiagczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podfgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z waéciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendéw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajgcej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreSlony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoéci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badar diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajagcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
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4)

5)

okreélonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg éredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci rob6t dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentagcji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umdw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyisze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 df. 29 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 2 szt.

3. Wkiladka Master Key — poziom C — 1 szt.

4, Przewod AsXSn 4x120 mm2 di. 6 m.

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatdéw i urzadzeh nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wihasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreélone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania
umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzieh zawarcia umowy
wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Material nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych
przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami
wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkmec obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



5)

6)

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robét.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robdt:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badah diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastgpujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot
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budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektronlcznq nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukiadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwiagzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggly (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KT OREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie

2.

Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip Sz8sepanik

w503

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355
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operator

czne w zakresie zasad realizacjl prac na sleclach
o e wro8, 62/260006
Nazwa | adres obieidy , FrZyiacze kablowe 0,4kV, Gérowo It obr. 3 dz. nr 139/17

1. Prace na niskim napieciu winny byé wykonywane w technologii PPN.
2. Jeseli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] WUS Ketrzyn []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ENERGA[]
-Hod ..ovvennnnn. moc....... e ] MOC. .ovvenn,
<llogé ............. MOC........cruvn. -logé............. MOC. v vvirerns
~Nod6 .......ovvie (1176 TR, 3 MOC. .ovovveriens

I. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ WUS ey ]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAKcly:l NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [T] ENERGA[_]
-Host ...l MOC...oveerreeenn -llosé ... MOC.occeeeervnrees
-llogé ............. MOC....cveeeneeen -llos6 ...t MOC....0eererress
-los6 ............. MOC....cererurncn. -Hosé ............. MOC.s eviaeerene
-flogé ............. MOC...coeeriraens -HosC...oiirriann MOC......coorvenns
-losé ... MOC...c.orernrinen ~llogé ............. MOC. . vvierinenne

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilo$¢ wylaczen: ...

5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.

TAK [] NIE[]
P TYPURZADZENIAAPARATU DLAKTOREGO (LOSE 0S0B ZAKRES SZKOLENIA®
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH

‘ . SZKOLENIEM . .
F e _ ]
E 1
F N— —— i — - L
f 2 t

3 T

6 ‘Uwagi T - o

...................................................

........................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Kontroting  TAK [J N [

Sporzgdzit Zatwierdzit:
Praco ik MZE: Kierownik MZE
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<) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przylacze kablowe nn o di. 10 m, Gérowo Haweckie, dz. 132/5, OBI/62/2600056

. Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary flosC orzechowywania
1 = . -
2. (/ —t 5
3. N Vi
4, )
5. <] y
6 — |
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
it g0 B fe\;:earrfg\nwestucji
ds.rﬁzggofq\_,

Filip S3¢zepanik



8. Uzgodnienia branzowe — nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne — nie dotyczy
10. Decyzja lokalizacyjna — nie dotyczy
11. Stan istniejgcy

Na dzialce nr 139/17 posiadajgcej status terenéw mieszkaniowych, znajduje si¢ stacja
transformatorowa nr L-0725 OSIEDLE POM. Na stacji znajduja si¢ obecnie 2 rozigczniki
bezpiecznikowe SZ-51 do ktorych sa wprowadzone przewody linii napowietrznych typu AsXSn 4
x 70mm? oraz kabel YAKY 4 x 95mmZ. Moc transformatora wynosi 160 kVA. Ponadto na stacji
zamontowano ukiad pomiarowy AMI.

12. Rozbiodrki — nie dotyczy

13. Linia SN ~ nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Na stacji transformatorowej L-0725 nalezy zainstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy typu SZ
160.3, przymocowany za pomoca tasmy stalowej do zerdzi stacji na wysokosci istniejacych juz
roziacznikéw bezpiecznikowych, jednak nie mniej niz 2.8m. W celu zamontowania SZ 160.3 do
zerdzi, nalezy uzyé wspornika PEK49, po czym rozlgeznik wyposazyé w wkiadki bezpiecznikowe
WT-00 50A gG. Projektowany roziacznik nalezy zasili¢ z transformatora, przewodem AsXSn
4x120mm? podtaczonym do istniejacych zaciskéw transformatora. W sasiedztwie projektowanego
roztacznika bezpiecznikowego powinna byé zainstalowana nowa szyna PEN polgczona z
istniejagcym uziemieniem stacji transformatorowe;.

15. Linia nn — nie dotyczy
15.1. Linia kablowa (napowietrzna ) nn 0,4 kV — nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne — nie dotyczy
17. Przylagcza SN — nie dotyczy

18. Przytacza nn

Zasilenie przylacza kablowego projektuje si¢ wykonaé z stacji transformatorowej L-0725
Osiedle POM, znajdujacej si¢ na dzialce nr 139/17, obrgb 3 w Goérowie Haweckim, majacej
charakter terenéw mieszkaniowych. Kabel utozyé zgodnie z norma i trasg pokazana na rysunku
E-1. Projektowany kabel nalezy ulozyé w rurze DVK 110 na glebokosci 0,7m. Glgbokos¢
ulozenia liczona jest od nawierzchni do gérnej powloki rury ochronnej, kabel uklada¢ metoda
przekopu otwartego z zachowaniem charakterystycznych odleglosci odczytanych z rys. E-1.
Projektowany kabel ulozy¢ w wykopie zgodnie ze standardami technicznymi w Energa —
Operator SA, w miejscach zaznaczonych na rysunku E-1, na 0,1m podsypce z piasku. Po ulozeniu
kabel przysypaé 0,3m warstwa gruntu rodzimego. Nastgpnie ulozy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci min 0,3m i grubodci 0,5mm. Calo$é zasypa¢ ubijajac warstwami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi sieciami prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznodci. Zachowaé normatywne odleglosci przy skrzyzowaniach i na odcinkach
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zblized z innymi instalacjami, jak i urzadzeniami podziemnymi, kofice rury zabezpieczy¢
wkladami uszczelniajacymi.

Na zerdzi stacji zejécie przytacza kablowego do gruntu wykona¢ za pomocg rury ochronnej
BE-75, kabel powinno si¢ zabezpieczyé za pomoca glowicy czteropalczastej termokurczliwej.

Do zasilenia 2 garazy zaprojektowano szafkg typu P2-Rs/LZV/LZR/F, z tworzywa
termoutwardzalnego z wyposazeniem, jak na rys. E-2. Szafke posadowi¢ w dzialce nr 139/17
zgodnie z rysunkiem E-1, w sasiedztwie stacji transformatorowej, drzwiczkami zwréconymi w
strong dz. nr 132/5. Na wewnetrznej stronie drzwiczek umieécié zalaminowany 1-kreskowy
schemat, na zewnatrz tabliczke informacyjng i ostrzegawcza zgodnie z PN. System zamknigé
szafki zgodny z obowigzujgcym standardem w Energa-Operator.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej po stronie nn zapewniona jest przez
istniejgce ograniczniki przepigé.

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn

Ochrona przepigciowa w miejscu przylaczenia, zapewniona bedzie przez istniejgce
ograniczniki przepie¢ na stacji transformatorowe;j.

22. Ochrona od porazen w linii napowietrznej SN — nie dotyczy
23. Ochrona od porazen w stacji transformatorowej SN/nn — nie dotyczy

24. Ochrona od porazefi w sieci nn

Istniejacy uktad sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w Energa-Operator w Olsztynie pracuje
w ukladzie TN-C. Jako ochrone dodatkowa od porazen pradem elektrycznym zgodnie z N- SEP-
E-001 zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona ta realizowana bedzie przez
zabezpieczenie topikowe w stacji.

W czelci ztaczowej projektowanego zlacza nalezy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE i
N, punkt rozdziatu bezwzglednie uziemié. W tym celu nalezy polaczy¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej Fe-Zn 30 x 4 mm projektowana szyng PEN szafki pomiarowej z istnigjacym
uziemieniem stacji transformatorowej. Rezystancja istnigjacego uziemienia stacji powinna by¢ nie
wieksza niz 5,0 Q. Wszelkie potaczenia wykonaé w sposob pewny i trwaly w czasie z ochrona
przed korozja.
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26. Opinia geotechniczna — nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym — nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyzowania

Nie wystepuja skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i instalacjami.

29. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

Teren na ktérym projektuje sig przytacze kablowe nie jest objgty achrong konserwatorska.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projektowane przylacze kablowe nalezy wlozyé w dziatce nr 139/17, tak jak to szczegélowo
przedstawiono na rys. E-1. Szafke pomiarows umiescié w bezposrednim sgsiedztwie stacji
transformatorowej, tak jak to szczegdlowo przedstawiono na rysunku z usytuowaniem zlacza
kablowego.

Teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczna. Nawierzchnia w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego przylacza jest gruntowa. Teren przyszlej inwestycji ma charakter niziny, jednak
miejscami wystepuja znaczne réznice poziomu terenu. W sgsiedztwie projektowanej inwestycji
wystepuja miejscami drzewa i ogrodzenia dziafek.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Z uwagi na fakt, zlokalizowania inwestycji na terenie dziatki nr 139/17 oddziatywanie
inwestycji ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia projektowanych elementéw, znajdujacych sig
na wspomnianych powyzej dziafce.

33. Uwagi

Calo§é prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz uwagami instytucji uzgadniajacych. W trakcie wykonywania wykopu zachowaé
szczegblna ostrozno$é na mozliwosé zblizen, skrzyzowan urzadzei w ziemi. Przed zasypaniem
kabla, zglosi¢ ulozenie kabla do sprawdzenia w R.D. Lidzbark Warmiriski i zleci¢ geodecie
uprawnionemu dokonanie namiaru geodezyjnego. Po wykonaniu catosci robdt, dokonaé
stosownych prob i pomiaréw kabli, uziemienia i szybkiego odtaczenia zasilania. Teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant:
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34. Zestawienie montazowe

L.p. Materiat Tlo$¢
1 Szafka pomiarowa P2-RS/LZV/LZR/F 1 szt
2 Wkiadka topikowa WT-00 gG 32 A 2 szt
3 Etimat T 1P 20A 2 szt
4 Kabel YAKXS 4 x 120 mm? 10 m
5 Dlawica czopowa 2 szt
6 Rura DVK 110 2m
7 Palczatka na kabel 2 szt
8 Rura BE-75 3m
9 Folia kablowa niebieska 2m
10 Tasma FE-ZN 30x 4 mm 10m
11 piasek 0,05 m*
12 Inne drobne materialy wg potrzeb

L.p. Materiat stacja transformatorowa Togé
1 Przewéd AsXSn 4 x 120mm? 6 m
2 Roztacznik bezpiecznikowy SZ 160.3 1 szt
3 Wkiadka topikowa WT-00 gG 50 A 3 szt
4 Wspornik PEK 49 1 szt
5 Szyna PEN 1 szt

ﬂ
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Zakres wymaganych uprawnieni
dla zadania : Gérowo Haweckie, dz. 132/5, OBI/62/2600056

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

X | X

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

OOk

stacje transformatorowe

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)

Referent .
ds. Przygotowania Inwestycjt

Filip Sztgpanik
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