
 
 
ORLEN S.A.                                                                           
 

 
     ZAKRES PRAC  
 
 

Załącznik do poz. Nr                              harmonogramu remontu 
 

Kompleks Kompleks Tlenku Etylenu i Aromatów 

Zakład PETROCHEMICZNY 

Instalacja BLOK AROMATÓW, SEKCJA 400/500 PXY 
Lokalizacja (Działka) B7 

  

Nr technologiczny obiektu  

Nazwa obiektu Przetworniki Vortex Kalibracja 

 

 
Wymagany termin realizacji prac   wg. harmonogramu  
                                                                 (ilość dni kalendarzowych)                   (od)                             (do) 

 
Realizacja prac planowana jest na: 1 zmianę (y) 

 

I 

DANE CHARAKTERYSTYCZNE  URZĄDZENIA 

Nr fabryczny: ......................                                        Nr rejestracyjny …………………………………. 

Nr archiwalny dok. technicznej: ............................     Nr inwentarzowy: .............................................. 

 

Inne dane: brak 

 

 
II 

 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):  

1. Kalibracja przetworników Vortex 5-FT-507, 4-FT-407, 4-FT-408 - ZAŁĄCZNIK 1. 

2. Czyszczenie. 

3. Jeśli wymagane: przygotowanie i zabezpieczenie do transportu, transport, wysyłka, 

przygotowanie do ponownego montażu. 

III Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji 

 

 
IV 

Potrzebne materiały i części zamienne: 

Materiał Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe 

   

   
 

 

MPK 
Nr Projektu Naprawy / 

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne) 
Nr Czynności Zlecenia Naprawy 

940 27P940AA.PIA01  

A 

17 

MR: M(M)D2 



V 

Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): 

Sprzęt monterski i BHP niezbędny do prac, przyrządy pomiarowe, stanowiska do sprawdzenia i 

kalibracji urządzeń. 

                                                      

VI 

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni: 

Imię i nazwisko Telefon Mail 

Piotr Polek +48242566681 Piotr.Polek@orlen.pl 

Mariusz Gasik +48242566694 mariusz.gasik@orlen.pl 

Warunki techniczne realizacji prac: 

VII 

Warunki techniczne odbioru prac: 

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 

Protokoły wzorcowania w wersji elektronicznej i papierowej. 

Protokół odbioru technicznego zakresu prac. 

Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona: 

Imię i nazwisko Telefon Mail 

Piotr Polek +48242566681 Piotr.Polek@orlen.pl 

Mariusz Gasik +48242566694 mariusz.gasik@orlen.pl 

VIII 

Do niniejszego zakresu załączono: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

IX 

Informacja o odpadach poremontowych 

Kod Nazwa odpadu Ilość (ton lub m3) Wytwórca Odpadu 

Opracowujący      Akceptujący    Zatwierdzający 



M
in

M
a

x Klasa 

ciśnieniowa
Typ

1 4FQ-407A wodór 0 4500 kg/h +/- 0,65% Emerson 8800D wzorcowanie za halą kompr. 4"-P-405003-B2A1H 2 " 300 RF 1 etażerka, rusztowanie 3m TAK 12

2 4FQ-408 wodór 0 3500 kg/h +/- 0,65% Emerson 8800D wzorcowanie za halą kompr. 4"-P-405009-B2A1H 2 " 300 RF 1 etażerka, rusztowanie 3m TAK 12

3 5FT-507 Benzen, ciecz 0 26000 kg/h +/- 0,65% Emerson 8800D F020SA1N2D1I1M5T1CNQ4Q8Q71wzorcowanie 2"-P-502002-B1A1-W 2 " 150 RF poziom "0" NIE 12,0 ciepłoch.
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 Załącznik 1 do zakresu nr 1  Vortex
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ORLEN S.A.                                                                           
 

 
     ZAKRES PRAC  
 
 

Załącznik do poz. Nr                              harmonogramu remontu 
 

Kompleks Kompleks Tlenku Etylenu i Aromatów 

Zakład PETROCHEMICZNY 

Instalacja BLOK AROMATÓW, SEKCJA 400/500 PXY 
Lokalizacja (Działka) B7 

  

Nr technologiczny obiektu  

Nazwa obiektu Układy bilansowe - masowce 

 

 
Wymagany termin realizacji prac   wg. harmonogramu  
                                                                 (ilość dni kalendarzowych)                   (od)                             (do) 

 
Realizacja prac planowana jest na: 1 zmianę (y) 

 

I 

DANE CHARAKTERYSTYCZNE  URZĄDZENIA 

Nr fabryczny: ......................                                        Nr rejestracyjny …………………………………. 

Nr archiwalny dok. technicznej: ............................     Nr inwentarzowy: .............................................. 

 

Inne dane: brak 

 

 
II 

 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):  

1. Przegląd i kalibracja układów masowych - ZAŁĄCZNIK 1 

2. Czyszczenie. 

3. Jeśli wymagane: przygotowanie i zabezpieczenie do transportu, transport, wysyłka, 

przygotowanie do ponownego montażu. 

III Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji 

 

 
IV 

Potrzebne materiały i części zamienne: 

Materiał Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe 

   

   
 

 

MPK 
Nr Projektu Naprawy / 

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne) 
Nr Czynności Zlecenia Naprawy 

940 27P940AA.PIA01  

A 

18 

MR: M(M)D2 



V 

Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę): 

Sprzęt monterski i BHP niezbędny do prac, przyrządy pomiarowe, stanowiska do sprawdzenia i 

kalibracji urządzeń. 

                                                      

VI 

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN pełni: 

Imię i nazwisko Telefon Mail 

Piotr Polek +48242566681 Piotr.Polek@orlen.pl 

Mariusz Gasik +48242566694 mariusz.gasik@orlen.pl 

Warunki techniczne realizacji prac: 

VII 

Warunki techniczne odbioru prac: 

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac: 

Protokoły wzorcowania w wersji elektronicznej i papierowej. 

Protokół odbioru technicznego zakresu prac. 

Odbioru prac z ramienia ORLEN dokona: 

Imię i nazwisko Telefon Mail 

Piotr Polek +48242566681 Piotr.Polek@orlen.pl 

Mariusz Gasik +48242566694 mariusz.gasik@orlen.pl 

VIII 

Do niniejszego zakresu załączono: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

IX 

Informacja o odpadach poremontowych 

Kod Nazwa odpadu Ilość (ton lub m3) Wytwórca Odpadu 

Opracowujący      Akceptujący    Zatwierdzający 



sensor S/N przetwornik S/N Klasa Typ

1 5FQ-540 Ekstrakt z DE 50 t/h 2 " #300 E+H wzorc. NIE NIE poziom "0" NIE 30 TAK

2 7FQ-601 Toluen OPTIMASS 7000 T50 G100000001602439 MFC 300F 28 t/h 3 " #150 KROHNE wzorc. NIE NIE dzwig park zbiorników II etażerka "0" NIE 100 NIE

3 7FQ-801 Benzen OPTIMASS 2000 S100 G100000008702182 MFC 300F 120 t/h 6 " KROHNE wzorc. NIE NIE linociag, dzwig park zbiorników I etażerka "0" NIE 100 TAK
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Załącznik 1 do zakresu nr 18   Przegląd i sprawdzenie układów bilansowych - Przepływomierze masowe

MASOWY POMIAR PRZEPŁYWU

Lp. Tag No.
Medium/ Faza/ 

Proces

Typ urzadzenia

Zakres 

pomiarowy
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Uwagi / Inne dane
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