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Oswietlenie

Sopot, dnia 03 listopada 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci oswietleniowej w nize] wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSW[ETLENIA
w m. SUCHA HUTA ul. Beskidzka / Swietokrzyska gm. Przywidz
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 800 m

znak sprawy 125/S/PWD / 2026

Termin realizacji robot — do 30 kwietnia 2027r.
Termin skfadania ofert uptywa we wtorek 17 listopada 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 17 listopada 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktadac na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 125/S/PWD/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informacji udzielaja:
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupéw- llona Brzeziriska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.

Z upowaznienia

Kazimierz Krol
v [¥

K.o. }
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zakfadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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LA AL Sopot, 03 listopada 2026r.
: ZAPYTANIE O CENE
125/S / PWD / 2026
na
BUDOWA OSWIETLENIA

w m. SUCHA HUTA ul. Beskidzka / Swietokrzyska gm. Przywidz
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okofo 800 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 125/ S / PWD / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powotywaé sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokéj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bgkowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wylacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentébw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgloszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzié plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robét Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg o$wietlenia drogowego w m. Sucha Huta przy ul. Beskidzkiej i
Swietokrzyskiej gm. Przywidz w oparciu o szesnascie stupow stalowych ANTARES 7 wraz z wysiegnikiem OCS 1/1/5
i fundamentem, szesnascie opraw BGP282 LED 49W kl. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm2 na dziatkach bedacg
wtasnoscig Gminy Przywidz.

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV doswietlenie
drogowego w m. Sucha Huta ul. Beskidzka/Swigtokrzyska”, maj 2026r., projektant: Rafal JEDRAS, stanowiacy zatgcznik
nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie ze stacji T-5404, miejsce przylgczenia istniejacy stup nr 201. Sterowanie
nowym oswietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-5404/2.

Oferta winna obejmowac caly zakres robét. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia rob6t

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnienn zawartych
w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EQOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodplatnie. Ewentualne koszty wylaczen/przetaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarsku, a takze pozostalych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robét.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Bartosz PIETRASIK kom. 723 304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wtasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw o$wietleniowych stalowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtowek i bezpiecznikéw) ktorych zakup lezy po
stronie Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materialu na miejsce
robdt, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.
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Stupy z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 11 stycznia 2027r.
Oprawy os$w., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w FOS Bakowo od 11 stycznia 2027r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana, aktualng wiedza
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzgtu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materialy powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na giebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie moga byé zachowane, kabel nalezy umiescié w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypaé¢ warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami ukiadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wijazdami na posesje ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowar: kabla oéwietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chronié
kabel pod drogg kolowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejéciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac¢ w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugoéci kabla nakiada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV oéwietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
slupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujgce stupy do fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjaé dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajgc bezposredni styk Al-Al.

Stosowac witasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOS:

- w nowych stupach zamontowa¢ tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowaé¢ NOWE koricéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wngkach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupow przewadem Cu min"10mm? w izolacji
zo6tto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koncowke kablowa. tieme. 9 -

Dokonaé prawidtowego fazowania.

Nada¢ estetyczng i trwalg numeracje stup6w od strony jezdni (czarna farba na ocynk od str’ony;'drdgi} ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope slupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farbg do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentéw zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony jezdni (szarg farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

Stosowa¢ wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiggniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecia) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowg wszystkich wysigegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji Z6tto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw przewodem Cu min 10mm? w izolacji z6tto
— Zielonej.

Wykona¢ 17 kpl. uziemienia:
- wszystkich nowych slupéw oraz istniejacego nr 201.

W uziemianym slupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
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bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru<10 Q.

8. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$é za wlasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowa¢ jako czynne. Zachowaé szczegolng ostroznos$é przy
zblizeniach i skrzyZzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzgtem recznym. Istniejgca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokot etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajac m.in.

» dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzja uczestnikéw procesu budowlanego,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

s dokumentacje powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym

wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrodet $wiatta oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotaczyé kopie rysunkéw
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

e protokoty odbioréw etapowych kabli,

e protokoty pomiarowe,

e protokdt odbioru nawierzchni,

* geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji Gapierowe;j,

» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgioszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbior prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robot potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Termin realizacji zamoéwienia: do 30 kwietnia 2027r. wiacznie.

Sposoéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowac¢ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakorficzeniu robot. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostalych po wykonaniu robét, takze materiatébw z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatéw, ktore jego
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zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia prawidtowo, terminowo i w peinym zakresie.
Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do sktadania oswiadczert woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z treécig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowa spotki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
byc¢ zaparafowane przez oferenta.

Skiadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatacznikiem a) nalezy ztozyé poprzez platforme zakupows
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

125/ S / PWD | 2026 Przywidz’
Termin skiadania ofert uptywa we wtorek 17 listopada 2026r. o godz. 13:00.

Oferta zloZzona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybér oferty
Wplynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznac za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spo$rod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomoca poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentéw, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktérego ofertg wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dofgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakornczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamoéwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczong.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Formularz ofertowy, .
3. Projekt umowy. o 7L

podpis i pieczatka Zamawiajacego
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu sie z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 03.11.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. SUCHA HUTA ul. Beskidzka / Swietokrzyska gm. Przywidz
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zaméwienia za kwote:

PAZEIM & e e et ee e e e e e PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia  do 30 kwietnia 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.

Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru koncowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidiowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

» posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedgcych
przedmiotem zaméwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

» znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamoéwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktéry dotgczony zostat jako
Zatacznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 125/S/PWD/2026 z dnia 03.11.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczgtka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
0 wykonanie rob6t budowlanych, zawarta w dniu ..vuveceveernenenen. 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk—Péinoc w Gdansku, VIII
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zaktadowym w wysokosci
191.621.500 ziotych,

reprezentowana przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

£ S ,

zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 125/S/PWD/2026
z dnia ...... 2026r. Wykonawca zobowigzuije sie wykonac nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. SUCHA HUTA ul. Beskidzka / Swietokrzyska gm. Przywidz
linia kablowa YAKXS 4x25mm?

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 125/S/PWD/2026.
2. Termin przekazania terenu robét: bezposrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 kwietnia 2027r. wiacznie.

4. Integraing cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 125/S/PWD/2026 z dnia 03.11.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowaé, Ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie moziiwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci réwniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwtocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbiér koricowy nastapi nie wczesniej niz po
ziozeniu przez Wykonawceg pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét wraz z zatacznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednoczesnie o$wiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatéw (papierowych) zatacznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastgpi¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawceg pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robdt wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakonczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

2. Wykonawca moze wykonywac niniejszg umowe z pomocg podwykonawcéw, jednak w tym przypadku musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wiasne.
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3. Zakres i wartos¢ rob6t wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. , =« PLN + 23% VAT

stownie nefto: ...............ccc.......... Ziotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje pelen zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
125/S/PWD/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidtowg i terminowa realizacja
przedmiotu umowy oraz czynno$éciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koncowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktdrego wzér stanowi zatacznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robdt, ktérego integralnymi
zatacznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementéw wraz z podaniem typow i parametrow urzgdzen, tzn. stupéw i fundamentéw, opraw i zrodet $wiatla
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkdéw wchodzgcych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze oswiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te sg nigistotne,

d) Protokoly odbioréw etapowych kabli,
e) Protokoly pomiarowe,
f)  Protokét odbioru nawierzchni,
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach [papierowyéh),
h) Certyfikaty/deklaracje zgodno$ci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce,
3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opoznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcsg, i umowa taka zostala zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oéwiadczenia
ziozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajacego dokonanie pelnej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 tub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaplaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robot dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomoca podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) wykonuje prace objete niniejszg Umowg w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescig. Zamawiajgcy wediug
swojego uznania moze uprzednio wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;

c) opoznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoficzeniem prac objetych niniejszg Umowg, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez ziozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego wykonania zamowienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opoznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wartos¢ kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego warto$¢ zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogolnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Bartosz PIETRASIK i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami KierUje: ........vwvveerreeeeeecccessenense — uprawnienia budowlane Nr .........b. it GLQLLLLL S
Ze strony Podwykonawcy robotami kieruje: .............cc.cccceeeeieeiiiieei e, Nruprawnjen. .....lanie...l.
Zakres obowigzkow kierownika robot okresla obowigzujaca ustawa Prawo budowlane, =/ s
Nif2 2o
§9 (9 Regon 194 1564

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zadac¢ usunigcia przez Wykonawce wad, ktdre ujawnione
zostang w okresie trwania gwaranciji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajacych do usuniecia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajacy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancii i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtownie
zywiolu, lub na skutek niewlasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
8. Rekojmia nie obeimuije zrodet $wiatta.

9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.

§ 10

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacijg robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wlasnym zakresie, za wyjatkiem stupow oswietleniowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez atéwek i bezpiecznikow), ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajgcego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszeqo materialu na miejsce robdt, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robot jego roziadunek oraz
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10.

montaz. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, ti. ilosci oraz jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego, a w przypadku jakichkolwiek

odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spotki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat
lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, w sposdb zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postgpowania 125/S/PWD/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o, kierujgc do wykonania robét wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysoko$ci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sig bezwzglednie przestrzegac zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do polecern Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzenia robot, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnieri gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczemem robét. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowat sie do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robét
wymaganych przez wtasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodplatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wytgczen/przetaczern wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robot i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejsciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Bartosz PIETRASIK kom. 723304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny byé po$wiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakonczeniu robot
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odiworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robot oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatow pozostalych po wykonaniu robdt, ktore nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidiowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO”) i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.) oraz
prowadzi dziatalnos¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
rob6t. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomoca Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

. Po zakoriczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty ,
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
§ 11 '

Wedtug stanu na dzieri zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania dan;lrch osobowych,
ktorych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z dostepem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony os$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikow lub
wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe
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jak np. imig¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczgce wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze;.

4. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspétpracownicy oraz inne osoby, ktorych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, e druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznaja sig z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

5. Informacia o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zalgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http:/energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze zachowuje nalezytg starannosé przy weryfikacji swoich dostawcow, réwniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczert podatkowych ze szczegolnym uwzglednieniem rozliczen z tytulu podatku od towaréw
i ustug.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:
1) nie znajduje sig¢ w stanie upadiosci lub likwidacji, nie jest objety zarzgdem komisarycznym lub sgdowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutow,
2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

4. Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowaé korzyéci majatkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tres¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

5. Wiasciwym adresem e —-mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznoéciach opisanych

w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony beda dazyly do jego polubownego
zafatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sadowej, przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegdinieniem zakresu i wartoscig robdt podwykonawcy,
b) zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o iloci zrealizowanych godzin,
¢) zatacznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY ; L AR OEUHE WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o iloéci zrealizowanych godzin

TRl o | |- BAERR e
Nazwa podmiotu
adres

NIP

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... z dnia .................... TOKU wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ..................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszto / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby swiadczgcej ustuge)
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Zatgcznik nr 3

— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentow lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub osob wspdtpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. informuje:

a.

e.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Os$wietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Panstwo skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
(pkt b).
Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

e podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

e zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych

Z umowy;

¢ raportowania oraz archiwizacji dokumentacii;
obstugi i archiwizacji korespondenc;i;
ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;
wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow
prawa podatkowego i przepiséw o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informaciji publicznej,
przepisow prawa zamoéwien publicznych, przepiséw stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia
i zdrowia ludzi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Pafstwa dane osobowe otrzymaliSmy od Parstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /

podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z 0. o., ktérego Parnstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczgce wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spoice cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z o. o.
lub wspotpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.
Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostac:

e podmioty Grupy Orlen;

» podmioty dostarczajgce korespondencje;

= podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej;
podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen:
podmioty Swiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektroniczney;
audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
» banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom usiug lub produktow

dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom s$cigania lub instytucjom parstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw
przetwarzania wskazanych w pkt d:

» w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

e w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzgcych na Energa Oswietlenie Sp. z o. 0.,
dane bedg przetwarzane przez okres wypetniania tych obowigzkow prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

e W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. o., dane bedg
przetwarzane przez okres nie dtuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujgcym prawie do:

o dostgpu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wytaczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub IOD (pkt b, c).
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81-809 Sopot OSwietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ. NR

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4 kV -
OSWIETLENIA DROGOWEGO, M. SUCHA HUTA,
UL. BIESZCZADZKA, SWIETOKRZYSKA, GM. PRZYWIDZ
ADRES OBIEKTU M.SUCHA HUTA, UL. BIESZCZADZKA,
BUDOWLANEGO: SWIETOKRZYSKA, GM. PRZYWIDZ
DZ. NR 61, 49 OBR. 0016 SUCHA HUTA,
IDENTYFIKATOR DZIALEK — 220405_2.0016.61,
220405 _2.0016.49

BRANZA: ELEKTRYCZNA
'KATEGORIA oB IEKTU XXVI - sieci elektroenergetyczne
INWESTOR: Energa Oswietlenie gp_ z0.0. -
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot
OPRACOWAL: mgr grinz. PrzemysIavJ Szurkowski 4 -gl)gdn;ga%/przez:
PROJEKTOWAL:  mgrini. RafatJedras @ Rejedas
nr uprawniefn POM/0185/PBE/17 ?852.’03?1‘?32;23

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych .
SPRAWDZIt: mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski
nr uprawnien POM/0169/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

Signed by /
N Podpisano przez:
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elektroenergetycznych

DATA: | 20.05.2026 r. B
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il Czesc opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest wykonanie budowy oéwietlenia drogowego w m. Sucha Huta, ul.
Bieszczadzka, §wietokrzyska gm. Przywidz.
Obiekty zaprojektowano na terenie dziatki nr 61, 49 potozonej w obrebie geodezyjnym 0016
Sucha Huta. Inwestycja bedzie polegata na budowie kablowej sieci oéwietlenia nN-0,4 kV o
dtugosci ok. 805 m, posadowieniu fundamentowe] szafki oswietleniowej oraz 16 stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami.
Po zakoriczeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrécony do stanu istniejgcego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Nieruchomo$¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czesciowo zabudowanym
i uzbrojonym.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczeristwa.
Obiektu przeznaczone do rozbiérki - brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowe oswietlenia drogowego w m. Sucha Huta, ul. Bieszczadzka, Swietokrzyska gm.
Przywidz, zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych.
Oprawy odwietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejaca infrastrukture podziemna.
Zaprojektowano dziewigc stupéw stalowych ocynkowanych, okragte typu Antares P 60 prod.
VALMONT o wysokosci 7 m. z wysiegnikiem OC S 1/1/5, z BGP282 T25 1 xLED80-4S/740
DM50 o mocy 49W i strumieniu 8000 Im prod. PHILIPS montowanymi na wysokoéci 8 m.
Stupy posadowié na prefabrykowanych fundamentach F-100v/43.
Fundamenty wraz ze $rubami posadowi¢ pod nawierzchnig chodnika, natomiast w
przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu, sruby
mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony stupéw przez pomalowanie farba na
ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy sytuowat wnekami przeciwnie do
kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane stup nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja
uziemienia nie wigksza niz 10Q. Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowa Il. Stupy nalezy
wyposazyc tabliczki stupowe przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania
prac w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Pokrywy wnek zamykaé érubami M-8 imbusowymi,
wpuszczanymi. Wszelkie potgczenia Srubowe przekonserwowaé po montazu. Do opisywania
numeréw stupéw zastosowac farbe na ocynk. Potaczenia z oprawami wykonac¢ przewodami
YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktada¢ w nieprzewodzacej ostonowej rurce elastycznej.

4. Projektowa linia kablowa
Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 201 zasilanego z SO-5404/1 ~SUCHA HUTA”
projektuje sie sie¢ kablowa nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? do zasilenia’ pro;ektowanychr ot
stupow oswietleniowych nr 201.1-201.16. Sp.z0.0-
Trasg kabli oraz rozmieszczenia stup6w przedstawiono na rys. 1. 1%
Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej ‘i‘zéﬂhle%u“%o
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowaé
trwate oznaczniki w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
4




jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o gruboéci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i zuzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, HDPE, SRS 110
zgodnie  z projektem  zagospodarowania terenu. W  przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczyé rurg
ostonowa DVR-110. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.
PrzejScie przez droge wykona¢ metody przecisku/przewiertu sterowanego, w rurze
ostonowej SRS 110, gdzie gérna krawed? rury powinna znajdowac sie na gtebokoéci min. 1m.
Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié. Na istniejacym stupie nr 201 zaprojektowano
roztacznik bezpiecznikowy RSA 00/3 orz ogranicznik przepieé.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Prace wykonywac bez naruszenia istniejacego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wylgczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejace bezpieczniki w szafce oéwietleniowej oraz przez projektowane
bezpiecznik w stupie.

Projektuje sig wykonanie potaczenia konstrukcji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oéwietlenia nalezy uktadaé¢
bednarkg FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢
nie wieksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze
w postaci pretéw stalowych ocynkowanych @18.

Enen’,a
Qsy:ittenie "3 :
Sp.20.0.
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6. Przepisy prawne i normy

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z poznlejszyml
zZzmianami. (0 Feo. i 19ne 1t
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

* Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.

1126.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z poiniejszymi

Zmianami.
e PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

® PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
® Przepisy budowy urzadzer elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

ul /«l l)[ V Grottyers -
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Energa Odwietlenie Sp.z 0.0, |
i Podpls

Data[ 2025 '07' 03
LDz %._«

& UZGODNIENIE Nr: RG.DR.6853.2.56.2025.AP

Przywidz, dnia 01.07.2025r,

Uzgadnia sie:

Budowe sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oéwietlenia drogowego
w miejscowosci Sucha Huta na dziatce nr 49 obreb 0016 Sucha Huta
gmina Przywidz

wg szczegétowego zakresu i lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesé niniejszego uzgodnienia, z zastrzezeniem, ze zmiana
trasy urzadzenia obcego dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga
zmiany zatgcznika w drodze uzgodnienia.

W liniach
rozgraniczajacych/ | Dziatka nr 49 obreb 0016 Sucha Huta gmina Przywidz
na terenie:

Inwestor: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

W

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki oraz stanowi dla
Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa
drogowego / nieruchomosci gminnej na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
projektu zagospodarowania terenu.

Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robot na gruncie pasa drogowego / nieruchomosci gminnej.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robst budowlanych, Inwestor zobowiazany jest
wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym / nieruchomosci
gminnegj do Urzgdu Gminy Przywidz ul. Gdaniska 7, 83-047 Przywidz, ktéry ustali pozostate warunki
wykonawstwa i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

W/w wniosek nalezy ztozyé w terminie nie krétszym niz 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot.
Do wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego / nicruchomosci gminnej nalezy dotaczyé
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogi gminnej nalezy zatwierdzi¢
w Urzad Gminy Przywidz ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz. Powyzszy projekt nalezy zatwierdzi¢ przed
wystapieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego drogi gminne;j.

W przypadku kolizji wiw inwestycji z innymi elementami uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wilasny koszt
przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej inwestycji,

Realizacj¢ i koszt budowy lub modemnizacj¢ urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym ponosi
Inwestor.

Na czas prowadzenia robot migjsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra In frastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegblnosei
Z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

str. 1
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12.

13.
14.
15.

le.

17.
18.

W wykopie otwartym zasypke wykopéw wykonaé zgodnie 7 norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é wymiany gruntu
rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidlowego
wspélezynnika podioza w miejscu wykopu.

Przejécia pod droga nalezy wykonaé bez naruszania konstrukeji jezdni i utwardzonych poboczy.
Wszystkie wykopy w pasie drogowym nalezy zagescic zgodnie z obowigzujaca norma, a wyniki
zaggszczenia na zadanie Zarzadey drogi dostarczy¢ do odbioru pasa drogowego.

Urobek ziemi podczas wykonywania prac nalezy odtozy¢ poza teren pasa drogowego.

Prace budowlane nalezy wykonywaé w sposob zapewniajgcy przejezdno$¢ drogi gminnej
oraz ograniczajacy ucigzliwosé dla os6b trzecich (w szczegélnosci minimalizacja wszelkiego rodzaju
zablocenia drog).

Teren po wykonanych robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia gminy o zakonczeniu robét
i gotowosci komisyjnego odbioru zajmowanego terenu.

Inwestor zobowiazany jest do przedtozenie gminie dokumentacji powykonawczej,

Zajmowany teren zostanie uznany za odebrany po podpisaniu przez przedstawiciela Urzedu Gminy
Przywidz protokotu odbioru koficowego.

- Utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego nalezy do ich posiadacza.

. Nawierzchni¢ drogi gruntowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z uZyciem dowiezionej,

utwardzonej mieszanki o odpowiednim uziarnieniu,

- W przypadku zmiany zalacznika graficznego do niniejszcgo rozstrzygniecia nalezy wystapié do tut.

Organu o ponowne uzgodnienie projektu.
Ninicjsze zezwolcnic traci wazno$é, jezcli Inwestor w ciggu dwéch lat nic uzyska pozwolcnia na
budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robé6t budowlanych.

Lt il

43047 Prayvi
Q=

Otrzymuja:
- Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

-a/a
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GKIK-RUDP 6630.1 797 2025

Pruszcz Gdanski, dn. 24.03.2026 .
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.797.2025

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoniczonej w dniu 24.03.2026 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - oéwietlenie

‘ = Gmina: Przywidz, Obreb: Sucha Huta, dz.: 49, 61, ul. Swietokrzyska,
Lokalizacja: .
| Bieszczadzka

i Whidskodaacat SZURKOWSKI PRZEMYStAW
| ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

II e rar ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.
| ul Grottgera 7, 81-809 Sopot

Projektant:| RAFAt JEDRAS Nr upr.: POM/0185/PBE/17

Z-up.STAROSTY Ewa Banach-Morawska Naczelnhik Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru

Przewodniczacy:

| Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 14.10.2025r.

| Uwagi/informacje dodatkowe:| Whniosek uzupetniono dnia 10.03.2026 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Sie€ internetowa MM-NET s.c., SKWYNET tukasz Flisikowski (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
nie stawili si¢ na narade koordynacyjna

- uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej ochronie na podstawie art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie
projektowanych przewodéw i urzadzen przy ich lokalizacji moze spowodowaé uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakdw granicznych.

ul Avtura Grotte

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjne;j: 325 133 6.3 621623 1‘1019
621623.1.1020, 621623.5.3008.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ‘&WagamiR

Nazwa InstytucJi Stanowisko < 3
Lp. i [ Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
L 1 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Bogustaw Curyto

Dokument wygenerowat{a): Ewa Banach-Morawska, dn. 25-03-2026 08:35:27
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., Bez uwag |
Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdariskim,

83-000 Pruszcz Gdariski,

ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Mielewski
Oddziat w Gdarisku 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje — sie¢

80-557 Gdarisk, ul. Marynarki | elektroenergetyczna SN 15KV oraz nN 0,4 kV Uzgodnienie jest wazne

Polskiej 130 3 lata z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu oraz

elektroniczny pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

* PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV — Czeéé 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

* PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne —
Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.

* N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
peinoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP
projekt uzgodni¢ w Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizers do kablowej sieci
elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych
itp.

5. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowari i zblizeri do napowietrznej sieci

| elektroenergetycznej EOP prace prowadzié przy uzyciu sprzetu bez
wysiegnikdw, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowac minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegioéci
projektowanych tras od fundamentéw stupow linii napowietrznych
SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych nn-
0,4kV.

8. Roboty budowlane w odlegto$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych
nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii
napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb
EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych w strefie istniejacych sieci elektroenergetycznych.

10. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne oraz
zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczejdla  =p e
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci ~ ¢
elektroenergetyczne;j. Sty
11. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem, moggce
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych oraz kabli
nieoznaczonych folig informacyjna. Glebokoé¢ utoienia kabli moze by¢
rozna od glebokosci okreslonej w normach.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

| budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Banach-Morawska, dn. 25-03-2026 08:35:27
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowianych, wykonawca
winien zglosi¢ ich rozpoczecie, pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Tczewie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Adres - ul. Nowa 5, 83-110
Tczew, lub drogg elektroniczng na adres rejon.tczew@energa-
operator.pl.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn
wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o
przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczer i Rozwoju EOP Oddziatu
w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

E-N

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.,

81-855 Sopot,

ul. Rzemiesélnicza 17/19

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gmina Przywidz
83-047 Przywidz,
ul. Gdariska 7

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A,,
80-397 Gdanisk,
ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Oslecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
uzgodniono bez uwag

Mitosz Kobusiriski

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdanisk,
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIALL-NET Sp. z 0.0.,
80-174 Gdarisk, Otomin, ul.
Stoneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.,
04-164 Warszawa, ul. Perkuna
a7

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
80-433 Gdarisk, ul. Biata1b
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Hanna Dziosa

11

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego

61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta Il 10

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 12

| ul. Konstruktorska 4, 02-673

Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.

Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Softysiak

Do

kument wygenerowat(a): Ewa Banach-Morawska, dn. 25-03-2026 08:35:27

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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| Marcin Wisniewski

| 13 | PSE Polskie Sieci | Stanowisko pozytywne
Elektroenergetyczne, Oddziat

| ' w Bydgoszczy,

| 85-950 Bydgoszcz, ‘
ul. Marszatka Focha 16

| elektroniczny

| 14 | Starostwo Powiatowe w ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
‘ Pruszczu Gdariskim - Wydziat |
Infrastruktury:

‘ 15  WNIOSKODAWCA | Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z up. STAROSTY
Ewa Banach-Morawska
Naczelnik Wydziatu Geodezji
Kartografiii i Katastru

55
Ovdiarrees: pospusry peass L-.;H.unmm-.- Sarrws
Frwigrew it Cdusks
Duta: 2026 0325 08 J8:16 CEL]

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 poz 1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2024 poz 1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 poz 1151).

Dokument wygenerowal(a): Ewa Banach-Morawska, dn. 25-03-2026 08:35:27
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Pruszcz Gdanski, dn. 19.05.2026 .
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.277.2026
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

zakonczonej w dniu 19.05.2026 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - oéwietlenie

|
| =
I Lokalizacja:| Gmina: Przywidz, Obreb: Sucha Huta, dz.: 49, ul. Swietokrzyska

' Wnioskogaea] SZURKOWSKI PRZEMYStAW
‘ | ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

inwestor:|  ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0.0.
| ‘| ul Grottgera 7, 81-809 Sopot

Z-up.STAROSTY Marika Gierczak - P.O Kierownik Referatu Uzgodhienia
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 02.04.2026 .

: Uwagi/informacje dodatkowe:| Whniosek uzupetniono dnia 05.05.2026 r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Sie¢ internetowa MM-NET s.c., SKWYNET tukasz Flisikowski (gestorzy sieci telekomunikacyjnych) - przedstawiciele
nie stawili sie na narade koordynacyjna

- uwaga! Znaki graniczne podlegajg prawnej ochronie na podstawie art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie
projektowanych przewodéw i urzadzeri przy ich lokalizacji moze spowodowa¢ uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakow granicznych.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 325.133-603.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko A 3
Lp. i : ] Imig i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA l Stanowisko pozytywne Bogustaw Curyto

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., bez uwag
| Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Gdarisku, Gazownia w ga
Pruszczu Gdariskim, vielienis

[l i
Dokument wygenerowat(a): Marika Gierczak, dn. 19-05-2026 1(4;]11:37 Fregon 19128 1580
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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 —
' | 83-000 Pruszcz Gdariski,
| | ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

2 ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdatisku

Polskiej 130
elektroniczny

80-557 Gdarisk, ul. Marynarki

Stanowisko pozytywne
1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje — sie¢
elektroenergetyczna SN 15kV oraz nN 0,4 kV Uzgodnienie jest wazne
3 lata z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu oraz
pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.
2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:
* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
3. W miejscach skrzyzowari i zblizerh do kablowej sieci
elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych
itp.
4. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.
5. Roboty budowlane w odlegtoéciach mniejszych niz:
- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych
nn-0,4 kv,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii
napowietrznych nn-0,4 kv.
liczonych w kazdg strone, muszg byé prowadzone pod nadzorem stuzb
EOP.
6. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych w strefie istniejacych sieci elektroenergetycznych.
7. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne oraz
zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej dla
zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci
elektroenergetyczne;.
8. Wszystkie napotkane w toku rob6t budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod napieciem, mogace
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych oraz kabli
nieoznaczonych folig informacyjng. Gtebokos¢ utozenia kabli moze by¢
rozna od gfebokosci okreélonej w normach.
9. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.
10. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca
winien zgtosic ich rozpoczecie, pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Tezewie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Adres - ul. Nowa 5, 83-110
Tezew, lub drogj elektroniczng na adres rejon.tczew@energa-
operator.pl. oy
11. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn
wymaga ponownego uzgodnienia.
12. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniasku o
przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczert i Rozwoju EOP Oddziatu
w Gdanisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

5. .

(9)

| Piotr Mielewski

3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp.z
0.0,

81-855 Sopot,

ul. Rzemieslnicza 17/19

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Gmina Przywidz
83-047 Przywidz,
ul. Gdariska 7

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 i NETIA S.A.,

Stanowisko pozytywne

I Krzysztof Osiecki

Dokument wygenerowat{a): Marika Gierczak, dn. 19-05-2026 14:11:37

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| 80-397 Gdarisk,
ul. Arkofiska 6A/4
elektroniczny

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

uzgodniono bez uwag

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdanisk,
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

Mitosz Kobusinski

BIALL-NET Sp. z 0.0.,
80-174 Gdarisk, Otomin, ul.
Stoneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.,
04-164 Warszawa, ul. Perkuna
47

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

11

Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
80-433 Gdarisk, ul. Biata1b
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Hanna Dziosa

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:

| Centrum Badawcze Polskiego

Internetu Optycznego

61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta Il 10
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

12

Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.

ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Softysiak

13

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

[ 14

Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdariskim - Wydziat
Infrastruktury:

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

WNIOSKODAWCA

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

(
Dokument wygenerowat(a}: Marika Gierczak, dn. 19-05-2026 14:11:37
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Kogciofern) lj projRsA  L=23/36m \ L= 40/46m 1=47/53m \
[} S \ Y
2 R<1002 R<1002 | R<10(2
proj. stup proj. stup proj. stup ‘
201.6 2015 2014
(™) proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. VAKX 4x25 |
T +bednarka PFe/zn 25x4 +bednarka PFe/zn 25x4 7 +bednarka PFe/zn 25Kﬂ
L=48/54m L=46/52 L=45/51m
| Rr<ion R<1002 R<1002
' proj. stup proj. stup proj. stup
I 201.7 201.8 201.9
proj. YAKXS 425 { proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25
@dnarka PFe/Zn 25x4 | +bednarka PFe/zn 25x4 + bednarka PFe/Zn 25x4
L=52/58m L=42/48m L=46/52m
R<1002 R<1002 | Reto
proj. stup proj. stup proj. stup ]
201.12 201.11 201.10
proj. YAKXS 4x25 (™ proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 |
~ +bednarka PFe/zn 25x4 +bednarka PFe/Zn 25x4 +bednarka PFe/Zn ZSxﬂ
o ,_ L=45/51m L=46/52m L=40/46m
x
95l
< % ~ — = T
228 R<1042 R<1002 R<1002
Lo ¥ . . i .
= | ! proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup
8§ | 201.13 201.14 201.15 201.16
= ® proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. YARS 425 (@)
L +bednarka Pre/zn 25¥4 T +bednarka PFe/Zn 25x4 +bednarka PFe/Zn 25x4
1 L=46/52m L=46/52m L=44/50m
R<1002 R<g10402 R§1 9{_} | . dﬁﬁwg
oo £ G0, I
} | 1
Jednostka projektowa: Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
mgr in. Przemystaw Szurkowski
@ Energa l GRUPAEE Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

Oswietlenie

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

mgr inz. Rafat Jedras

POM/0185/PBE/17
95 BrojeRTGw AT UEZ ORTanICZEn Wipe S iata Trtarae e

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ehektryeznych

i elektroenergetycznych
Sprawdzil: Nr Uprawnies; Podpis;
mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17

o T ey g

bez
|egranicred w specjalnodd Instalacyjne] w zakresie sled, instalac]i
| urrgdzed elektrycemych i elektroenergelycmych

Imwestar:

Energa Oswietlenie Sp.z 0.0
ul. Artura Grottgera 7,
81-809 Sopot

Nazwa prajekiu;

Budowa sieci elektroenergetycznnej nN-0,4 kV oéwietlenia
drogowego w m. Sucha Huta ul. Swietokrzyska gm. Przywidz

MNazwa rysunku:
Schemat

Adres inwestycji;

m. Sucha Huta ul. Bieszezsdzka, Swietokrzyska gm. Przywidz
Dz nr: 61, 49 obreb 0016 Sucha Huta

Numer projektu: Faza projektu:

25-P-334-02 PT

Data: Skala: Numer rysunku:

1
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Pruszcz Gdariski, dn. 16.03.2026 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych kontynuacia projekiowans)
na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, inti kablowaj o
ktére nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacji.

1etlenia 48/5
drogowego na rysunku nr 1

Nie badano dokfadnosci pofozenia punktéw granicznych.

Uwaga: Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono
badania ksiqg wieczystych pod kgtem wystepowania
ewentualnych obcigzeri stuzebnosciami gruntowym.
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