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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektowania:
Wymiana linii napowietrznej nN wykonanej przewodami typu AL na przewody typu AsXSn wraz ze stupami |
przylaczami napowietrznymi.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa oraz linia napowietrzna zasilana z ST. 15/0,4 kV
STA3-0266 ,GNOJNO RSP" OBW. NN 3-0266-02

znajduje sie w m. Gnojno, gm. Bobrowniki.

Wspotrzedne stacji 19°3'26.875"E 52°48'23.084"N

4, Stan istniejacy

Linia napowietrzna nN podlegajaca wymianie zostata wybudowana w 1982 roku.

Na stacji transformatorowej 15/0,4 kV zabudowany jest transformator o mocy 160 kVA.

Obwod NN 3-0266-02 wyprowadzony jest ze stacji poprzez roztacznik-bezpiecznikowy z wkiadkami
bezpiecznikowymi WTN-00gF 63A przewodami typu Al 4x50mm? oraz Al 4x35mm? o tacznej dtugosci ok. 500m,
zawieszonymi na stupach betonowych.
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5. Stan planowany / zakres prac

Zakres prac obejmuje stacje transformatorowa 15/0,4 kV oraz obwod/obwody.

5.1 Zakres prac na obw. NN 3-0266-02 ,Brzezno”

wymiana istnigjacych przewodow Al 4x50mm? oraz Al 4x35mm? na AsXSn 4x95mm?

- od stacji do stanowiska 204/3,

- od stanowiska 203 do stanowiska 203/1,

stupy zbyt niskie lub w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe o odpowiedniej sile wierzchotkowej
oraz wysokosci (min 10m);

stanowiska stupowe nr 201, 204 zaprojektowac jako odporowe;

wymiana istniejacych przytaczy napowietrznych innych niz AsXSn na przylacza typu AsXSn 4x25mm? ;
w roztaczniku bezpiecznikowym na stacji wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami.

linia napowietrzna od 204 do 208 / 106/1 ,PODZIAL SIECI" do demontazu.

Wykonaé nowa numeracje stanowisk od 204 do 207 (obecnie od 204 do 204/3)
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6. Rzeczowy zakres prac

6.1 Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa J.m. | llogé

| 1 | Wykonanie projektu ) Szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

Wymagania szczegotowe w zakresie dokumentacji projektowej, kidre nie sg ujete w dokumentacii
przetargowejlumowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacji projektowej.

e  Opracowaé projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania i uzgodni¢ w Energa-Operator S.A.

e Nabycie praw do nieruchomosci przez ktore beda przebiegac projektowane linie kablowe powinno nastapic
zgodnie z ,Procedurg nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzer
elektroenergetycznych’.

e Szczegblowe problemy wynikajace z proponowanej rozbudowy sieci niskiego napigcia zostang rozwigzane
przez projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o wizjg lokalng przeprowadzong w
terenie oraz uzgodnienia z wlascicielami gruntow.

e Projektant jest zobowigzany przedstawiac na biezaco informacje o poziomie zaawansowania prac oraz do
przedstawienia koncepcji rozbudowy.

e Dokona¢ wymaganych obliczen dla sieci niskiego napiecia.
e Material z demontazu nalezy rozliczyé zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Energa-Operator S.A..

8. Informacje dodatkowe

1} Uzgodnienie dokumentacii:

W celu dokonania uzgodnier projektowych wykonawca dokumentacii sktada do sekretariatu
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Wtoctawek, ul. Duninowska 8, 87-800
Wioctawek, ktdra nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu Dokumentacji Energetycznej

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegolnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie
podejmuije Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne;

Ponizej sugerowany zakres komoérki organizacyjnej opiniujace dokumentacig:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddzial w Toruniu RD we Wioclawku
PKL. 5 i - 93MZE, 93MMP, 93MZI
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Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej Energa-Operator
S.A.. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

o Do wykonania zakresu wytycznych powinny by¢ dopuszczone wyltacznie wykwalifikowane stuzby
Energa-Operator S.A. lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez
upowaznione o$rodki szkoleniowe lub przez producentéw/dostawcow osprzetu,

« Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwiazania, s3 jedynie pomoca przy wykonywaniu
zakresu prac.

9. Spis zatacznikéw
1. Schemat istniejacej sieci SN inn
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