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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
| UDOWLANYCH |

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Braswald dz. 1-188, gm. Dywity

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: Wymiana istn. ztqcza Nr 08190208/ZK-1 na proj. ztacze Nr Z6307526 typu P2-Rs/LZV/LZR/F
w m. Braswald dz. 1-188, gm. Dywity

2.1. Wymiana istn. ztacza Nr Nr 08190208/ZK-1 na proj. ztacze Nr Z6307526 typu P2-Rs/LZV/LZR/F
(wyposazenie zgodnie ze schematem),

Uwaga w zakresie wyposazania czesci licznikowych w ograniczniki mocy ETIMAT-T:

1. W zakresie robét budowlanych wykreslone na schemacie ograniczniki mocy ETIMAT-T nie montowac.

2. Przewody zasilajace wylgcznik mocy nalezy zdemontowac spod listwy rozgaleznej LZR i je zabezpieczyd.
3. W ograniczniki mocy wyposazy¢ tylko te czesci licznikowe z niewykreslonymi ogranicznikami mocy.

Wykonawca zewnetrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowiazany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wlasny
koszt i odpowiedzialnos¢ wszystkich materialéw z demontazn stajacych si¢ odpadem, w tym ztomu (za wyjatkiem
transformatoréw, elementéw AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzen przeznaczonych do ponownej zabudowy),
powstatych w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Ukladanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa (SRS — przecisk/przewiert, DVK — wykop kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

2)

3)

4)

Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN).
Aby méc realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajagcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

Sposdb prowadzenia dokumentdw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Przed przystapieniem do prac, zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanej sieci
w odniesieniu do granic dzialek potwierdzonych w terenie;

e W przypadku realizacji budowy gdzie wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot
budowlanych, w oparciu o udzielone mu pelnomocnictwo powiadomi¢ wiasciwy organ o
zamierzeniu rozpoczecia i zakonczeniu robét budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

1. Realizacgji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Opracowat: Krzysztof Ostrowski, tel.: (0-89) 612-18-08.
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2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ziom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpaddéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzenh negatywnie oddziatujacych na

Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardéw jakoSci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podlaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obregbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych whasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnie administracyjnych zwiazanych z realizacjg robét (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwiagzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie warto$ci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Opracowat: Krzysztof Ostrowski, tel.: (0-89) 612-18-08.
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20.
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Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawg do ustalenia ostatecznej
wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umdw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1.

5.
6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

[wkladka "D" Master Key - 1 szt I
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych. '

Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu EOP w Olsztynie, ul. Lubelska 31a, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawg inwestorskg od Zamawiajacego.
Materialy sg wydawane w dni robocze w godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi diugoéciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany diugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajacego),

c) preferowang data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzgca sprawe.

Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1.
2.

Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA'

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzief podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okre$lone przez Zamawiajacego i aktualne na dzieft podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nlekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.
Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

2)

3)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Opracowat: Krzysztof Ostrowski, tel.: (0-89) 612-18-08.
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4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposoboéw zamknig¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kiuczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a)

b)

<)
d)

edycja roztagcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

parametryzacja kanatu transmisji,

sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek pOW|adom|en|a przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt

budowlanych, elektronicznie lub na pimie o terminie wykonywania robot zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materialéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewodéw roboczych i ich tgczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewoddw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja migdzy innymi:

a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrgbie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub cigglosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

c) posadowienie stupdw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1.
2.
3.
4.

odbidr czesciowy lub odbiér etapowy,

odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr techniczny,

odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Opracowat: Krzysztof Ostrowski, tel.: (0-89) 612-18-08.



| ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem | J

& E n e r a w Olsztynie z siedzibg w Olsztynie NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, - __‘
Rejon Dystrybucji w Olsztynie, OBI/63/2602773 ‘

- ] Dzial Zarz. Inwestycjami (63MZI) | — b [

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspdlrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtizedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zlgcza 0,4kV winny posiadad
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze, zawierajace informacje, na jakich dziatkach sa
zinwentaryzowane urzadzenia oraz rzedne terenu utozonej linii kablowej i posadowionego ztacza,
Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolef w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
~oraz http:// bip.energa-operator.pl.

| Y Zatgczniki graficzne, schematy, uzgodnienia
2.  Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
3. Wykaz wymaganych protokotow - _________

Olsztyn, dnia 02-11-2026 r.
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