I ___SID000000000593537
Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

E n er g a Qlsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,
Reion Dystrvbugji w Lidzparka Warmunskim. Dziat OB1/62/2600596

Zarzadzania Inwestycjami ( 62MZ1 )

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Smolajny, Dobre Miasto obszar wiejski, nr dzial.: 5-32,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych: m. Smolajny dz. 32, gm. Dobre Miasto - przylacze kablowe
nn o dlugosci 59 m. OBI/62/2600596

1.

hUun

Budowa przylacza kablowego nn YAKXS 4x120 mm2 di. 59 m. Praca w pasie drogi powiatowej nr
1364N. Wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonaé przewiert rurg SRS — 110 o dtugosci 37 m.

Montaz ziacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlacza w niezbgdna aparature wymagang
przez dokumentacje techniczna.

Zabudowa ogranicznika przepieé na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz zerdzi stupa — 1 szt.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy ziaczu o wartosci nie wigkszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wigkszej niz 10 Q
Podtaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 17-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1,
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowa formq realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mac
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1.

4,

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
73danie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminéw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pietwszym wytaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1,

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien byé przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



1. Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”,
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do
Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4, Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywaé na Srodowisko.

6. Usuwania na witasny koszt i wiasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzeh negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podfgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terenéw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badarn.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych rob6t nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotwodrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minhimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
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<)

5)

6)

ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umoéw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowal Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyina, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 dl. 59 m.

2. Wkiadka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materialéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materialow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzienn podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeh na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na S$rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknigl obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stagji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.
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D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt.

E)

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajgcych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe -~ sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego 2z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (witasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbior etapowy.

2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbior techniczny.

4, Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie ~ zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspéhzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
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odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy fgczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresdlaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgateZniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2. ]

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

o~
Filipcgﬁanik

W g

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



oper
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

. NaZW | ad1ES ODIEKIU ..., oS G in 82 G Do Wil - praguacae kaulove |
1 * Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jeteli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ WUS Ketrzyn [_]
b} agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-losC............. MOC.......cevee. -NosC...cunen. moC......cooeunnes
llo$é ............. MOC...o.eveersnn. -HoS€.onnnnnnnn. moC...............
-llosé ............. MOC...oveeeeeeenn. -HoS$C . MOC..cvverernnnss

l.  Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [] WUS Ketrzyn [
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow’
TAK NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-liosé ............. moC....cccvn... - o6 .......... L MOC...oiie
-llodé ............. MOC...ccvrrrernnn. -Hos6 ............. 1101 ORI
-llos€ ............ MOC...coveennnnn, o6 ............ MOG.....evrae
-lHosé ............. MOC.....ovrnrinnn ~llogé ............. MOC....oeeeeneen
-llo&€ ............. moc........c..... -losé ............. MOC...ccoeeerees

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilo5¢ wytaczen: ...

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajaceqo. \
AK (] NIE[X
[Tﬁ" ITTP‘GWZENWXM’R"AT‘GFLHTE‘:EEE | L0568 ' " ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
. S | SZKOLENIEM | e e
1 ‘ i
5 im0 2, . -
o _ k |
13 ] }
Lo IURRE R (S . IS
6. Uwagi
/
7. Kontroling  TAK 1 we [
Suergdzit Zatwieras

P 'k MZE: Zatwie
Lo usta )
ds. Zarzadza (1@ e UgaML Sieciowyml Koren

wigclar Cieciera
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) Energa

operator

Zalacznik Nr 2

Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przytacze kablowe nn o di. 59 m, Smolajny dz. 32, 0BI/62/2600596

Lp. Material Jedqostka llodt Magazyn wskazar!y do
miary przechowywania

1. e

’ [ =

3. <

4. 7=

5

Data

0 -9

Filip Szczepanik

Czytelny podpis sporzadzajgcego

Referent

ds. Przygotowania Inwestycji
Filfp;%‘panik




10. MPZP lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar objety inwestycja nie posiada aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa przytacza nie wymaga wydania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Przylacze budowane bedzie w oparciu o Art. 29a Prawa Budowlanego.

11. Stan istniejgcy

Zgodnie z warunkami przylaczenia budynek mieszkalny zlokalizowany na dzialce
nr 32 ma byé przylaczony do sieci niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowe;
Smolajny 5; L-0942 obwdd [02] kier. ,,Szosa”.

Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator 63kVA, a obwéd nr [02]

zabezpieczony jest wktadkami WT 80A/gG.

Parametry linii obwodu [02] od stacji transformatorowej do migjsca przylaczenia
(shap 01/RR-9 na dz. nr 57/1) podane sa w warunkach przylgczenia.

Na stupie przewody linii napowietrznej sq podwieszone odciggowo we wszystkich
kierunkach.

Na shupie nie ma zabudowanych odgromnikéw, a przy shupie nie ma wykonanego
uziemienia.

Wiasciciele dziatek 57/1 i 32 wyrazili zgode na ulozenie przytacza.

Dziatka nr 56 jest pasem drogi powiatowej nr 1364N zarzadzana przez PSD

w Olsztynie. Zgodnie z wymaganiami decyzji PSD granice dziatki nr 32 zostaly ustalone

z wymagana dokladnoscia.
Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz istniejgce zakrzaczenia w pasie drogowym

w duzej czesci ulozenie kabla projektowane jest metodg przewiertu.
Przylacze w trasie krzyzuje si¢ z siecig telekomunikacyjna.
Na dzien opracowywania dokumentacji dziatka nie 32 nie byta ogrodzona, a na terenie

dziatki trwaty prace budowlane.

12. Rozbidrki

- nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

- nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne.

- nie dotyczy
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17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy
18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

O planowanym terminie prowadzenia prac powiadomi¢ whascicieli dziatek nr 57/1, 32
(dane kontaktowe w tytutach prawnych do nieruchomosci).

Przed rozpoczeciem prac wystapi¢ do Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie
z wnioskami zgodnie z warunkami Decyzji nr 164/LS/2026.

Podczas prowadzenia prac nalezy zastosowaé si¢ do zalecen i warunkéw uzgodnien
Powiatowe]j Stuzby Drogowej w Olsztynie.

O planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
administratora sieci telekomunikacyjne;j.

Prace ziemne rozpoczaé od przekopoéw kontrolnych majgcych na celu ustalenie
lokalizacji i glebokosci utozenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej w miejscach skrzyzowan.

18.1. Budowa przylacza kablowego

Od zerdzi shupa nr 01/RR-9 zlokalizowanego na dziatce nr 57/1, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. E-01, do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ufozy¢
kabel YAKXS 4x120mm? dtugosci 47m/59m.

Po stupie kabel uktadaé chronigc go do wysokosci 2,5m nad i 0,5m ponizej poziomu
ziemi rura Arot’a BE 75. Mocowanie rury do stupa wykonaé przy uchwytéw dystansowych
np. Arot ZF-75. Sam kabel mocowaé do stupa z zastosowaniem uchwytéw typu SO 79.6.

Projektowany kabel w ziemi uktada¢ na glebokosci:

- zgodnie z profilem rys. E-03 na odcinku pasa drogowego,

- 0,9m na pozostatym odcinku.

W trasie kabel uktadaé w wykopach i przewiercie w rurach ostonowych:

- SRS-G 110 dhugosci 37m,

- DVK 110 dtugosci 4m.

W wykopach kabel i rury ukladaé migdzy warstwami piasku grubosci min. 10cm
(grubosé warstwy liczona od dolnej i gornej krawedzi kabla lub rury). Rury zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody i zamulaniem wkladami uszczelniajacymi.

Nad kablem w odleglosci 25cm utozyé folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

W pasie drogowym prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami Decyzji nr 164/1.5/2026.

Do wykopéw nie wrzucaé wydobytych podczas ich wykonywania kamieni i gruzu.

W miejscach wystepowania trawnikéw wierzchnig warstwe zasypa¢ Zyzng ziemia
1 odsiaé trawe.

Po zakoniczeniu prac przekazaé zglosi¢ ich zakonczenie do zarzadcy drogi
i protokolarnie przekazac teren.

Na stupie linii napowietrznej, w trasie przylacza i w zlaczu zalozy¢ tabliczki
identyfikacyjne zawierajace nazwe i rodzaj kabla, wlasciciela, rok utozenia, kierunek zasilania.

Przed zasypaniem nalezy:
o zleci¢ odpowiedniej pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru nowo
wybudowanych urzadzen
e zglosi¢ odpowiedniej komérce organizacyjnej Rejonu Dystrybucji
w Lidzbarku Warmifiskim odbior sposobu utozenia kabla.
Na stupie i w zlaczu kabel podigczy¢ zgodnie ze schematem polaczefi rys. E-02.

OBI/ 62/ 2600596



18.2. Szafka pomiarowa
Stanowi cze$¢ ztgcza kablowo-pomiarowego
18.3. Zabudowa zlacza kablowo-pomiarowego

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F zabudowa,
zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania terenu oraz szczegélowa lokalizacjg
rys. E-01, na dziatce nr 32 przy granicy dziatek numer 31/1, 56, frontem do drogi powiatowej.

Wiasciciel dziatki nr 32 zobowiazat sie¢ do przygotowania miejsca do zabudowy zigcza
w tym nie wykonania ogrodzenia, tak zeby zapewni¢ bezproblemowy dostep do zlacza
od strony drogi powiatowej.

Standardowe wyposazenie zlacza nalezy uzupetnié:

e zgodnie z warunkami przylaczenia w przedlicznikowy tréjbiegunowy
wylacznik ETIMAT T 3p 25A,

e roztacznik-bezpiecznikowy w zlaczu kablowo-pomiarowym  nalezy
wyposazy¢ we wkladki WT-00 40A/gG.

W celu uziemienia szyn PEN w zigczu nalezy wykona¢ przy nim uziemienie.
Uziemienie wykonaé¢ jako pionowe glebokie z zastosowaniem miedziowanych pretow

stalowych.
Wykonane uziemienie musi spetnia¢ warunek:
Rpen<30 Q

Rpen — rezystancja uziemienia szyny PEN w zlaczu.
Przy uktadaniu uziomu w tym samym wykopie co kabel, bednarke nalezy zakopac¢

w dnie rowu kablowego na gleboko$é co najmniej 10cm.
Uktad potaczen toréw pradowych, przewodéw PEN i przewodéw uziemiajacych

w projektowanych ztgczu przedstawia rys. E-02.
Ztacze opisa¢ numerem nadanym przez Inwestora.
18.4. Kablowa rozdzielnica szafowa
- nie dotyczy
18.5. Slupowy rozlacznik bezpiecznikowy
- nie dotyczy
19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
- nie dotyczy
20. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
Na shupie 01/RR-9, od ktérego budowane bedzie przylacze, na przewodach linii

napowietrznej obwodu [02] zabudowaé odgromniki SE 30.450Bz10, a przy stupie wykona¢
uziemienie.
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Uziemienie wykona¢ jako pionowe glebokie z zastosowaniem miedziowanych pretow

stalowych.

Wykonane uziemienie powinno spetnia¢ warunek:

Ru£10 Q.
Ryz— rezystancja wykonanego uziemienia.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora wzdhiz zerdzi ulozyé ptaskownik ocynkowany
FeZn 30x4. Plaskownik ma tgczy¢ wykonany uziom z przewodem PEN sieci energetycznej
poprzez zaciski uziemiajace Zerdzi i zacisk kontrolny wykonany na wysokosci ok. Im.
Podejscie pod zacisk kontrolny uformowa¢ w sposob umozliwiajacy pomiar miernikiem

»Cegowym”.
Z wykonanym uziomem potgczy¢ przewody PEN obwodu [02].

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn

- nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, do ktérej projektowane jest przylaczenie, nalezaca
do ENERGA-OPERATOR SA, pracuje w ukladzie TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda: izolacja podstawowa kabla,
obudowy i ostony projektowanych urzadzen, oraz umieszczenie urzadzen poza zasiggiem reki.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Zgodnie z zalecang do stosowania przez Inwestora Normg SEP-E-001 p. 10.3.

skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spetniajace warunek:
Lew.1-faz > Ta 2> 2XInb.

Warunek bedzie spehiony.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Zapotrzebowanie mocy

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgloszonym przez Podmiot (warunkami przylgczenia)
przyjmuje moc obcigzenia szczytowego w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym:

P, =12,5kW
Prad obciazenia szczytowego w zlaczu:
= 125x 10 19.44
T V3x400%x0,93
OBI/ 62/ 2600596
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25.2. Dobér zabezpieczen

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w zlaczu kablowo-pomiarowym nalezy
zainstalowa¢ trojbiegunowy wylgcznik ETIMAT T 3p 25A do dz. nr 32.

Rozlacznik-bezpiecznikowy w ztgczu kablowo-pomiarowym wyposazy¢ we wktadki
WT-00 40A/gG.

25.3. Dobér przekroju przylacza kablowego.

Przytacze wykonaé kablem: YAKXS 4x120m? o I =186A
Sprawdzenie spadku napiecia na projektowanym przytaczu:
Dane:
Ps=12,5kW
S=120mm?, U,=400V, y=33 m/Qmm?, 1=59m

12,5 x 47 x 105

= = 0,19
u 4002 x 33 x 120 0,1%

AU=0,1% < AU4=1% - spetnia wymagania.

25.4. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przy uszkodzeniu
w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.

Zwarcie 1-faz. w projektowanym ztaczu

Transformator 63kVA R=0,0465Q X=0,1044Q
Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x35mm?— df. 50m R=0,043Q X=0,0042
Projektowane przylacze kablowe YAKXS 4x120mm? - df. 59m R=0,015Q X=0,0050
Impedancja petli zwarcia 7=0,203Q

Prad zwarcia 1-fazowego Tzw 1-2a =904,6 A

Projektowane przylacze na stacji transformatorowej zabezpieczone bgdzie wkiadkami

WT-00 80A/gG.
Zgodnie z zalecang do stosowania przez Inwestora Norma SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne

wylgczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spetniajgce warunek:
Low.1-faz> Ta = 2XInp.

Prad wylaczenia wkiadki WT 80A/gG przy dopuszczalnym dla sieci wspéiczynniku
k=2 wynosi: [,=160A.
warunek [, <I_, . - bedzie spetniony
Zgodnie z wymaganiami PN przylaczany obiekt powinien mie¢ wykonane potgczenia
wyréwnawcze.
Uwaga: projektowane zlgcze wykonane jest w drugiej klasie ochronnosci - spetnia

wymagania ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniach.

25.5. Obliczenie powierzchni projektowanych urzadzen w pasie drogi.

Powierzchnia catkowita na dz. nr 56 (droga nr 1364N):

Miejsce lokalizacji | Sktadowe do obliczenia powierzchni na | Powierzchnia na | Powierzchnia
projektowanych rozpatrywanym terenie rozpatrywanym | catkowita na
urzadzen terenie dzialce
w poboczu (11,3m x 0,11m) 1,243m? 1,672m?
w jezdni (3,9m x 0,11m) 0,429m?
w chodniku - -
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25.6. Sprawdzenie spelnienie warunku Ruyp. 300m<5Q.

Po wybudowaniu projektowanego przytacza wypadkowe uziemienie w okregu
o promieniu 300m powinno wynies$¢ Rwyp 300m <52

W okregu o $rednicy 300m obejmujacym projektowane ziacze kablowe znajdzie sie:

- istniejgce uziemienie przy stupie stacji transf.: Rt teanst <5Q.

- projektowane uziemienie przy stupie nr 01/RR-9: Rsinr 01.<10Q..

- projektowane uziemienie przy ztaczu na dz. 32: Rpenzxp<30Q2..

Wypadkowa wartos¢ z ww. uziemieft wyniesie: Rwyp <3,3Q. — spetni wymagania.

26. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntowa I.
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowg inwestycje nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne] (posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych o statystycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen).

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Droga powiatowa publiczna nr 1364N na dz. nr 56 obreb 5 - Smolajny:

Podstawa lokalizacji przytacza w pasie drogowym drogi powiatowej jest Decyzja nr
164/LS/2026 znak DU.4220.140.2026.IW z dnia 12-06-2026r. wydana przez Powiatowa
Stuzbe Drogowa w Olsztynie.

Dane dotyczace projektowanych urzadzen lokalizowanych na dzialce nr 56:

o eclektroenergetyczne przylacze kablowe YAKXS 4x120mm? Dhugosé
przylacza na dziatce wynosi: 15,2m cato§¢ w rurach ostonowych o $rednicy
110m.

Powierzchnia projektowanych urzadzen na dziatce nr 56 wynosi: 1,672m?,

28.Kolizje / krzyzowania
W trasie przylacze bedzie sie krzyzowalo z siecig telekomunikacyjng.
Pomimo skrzyzowania nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy istniejgcej sieci,

ewentualnie nalezy dostosowaé gleboko$é ulozenia projektowanego przylacza w celu
zachowania wymaganych odleglosci.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Nie przewiduje sie ingerencji w zieler wysoka.
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30. Ochrona konserwatorska

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong

konserwatorska.
W przypadku odnalezienia obiektow historycznych lub archeologicznych nalezy

zglosié¢ to do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkow.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego
0,4kV ze zlaczem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce nr 32 miejscowosci Smolajny Gmina Dobre Miasto.

Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 57/1, 56, 32 obrebu obrgb 5 — Smolajny,
jednostka ewidencyjna 281403 5 Gmina Dobre Miasto.

Zgodnie PZT projektowana jest budowa 59m elekiroenergetycznego przylacza
kablowego 0,4kV ze ztaczem kablowo-pomiarowym — zgodnie z pkt. 18 opisu.

Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym, nie jest narazona na osuwanie
sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 199 poz. 1227) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
213 poz. 1397) , a takze ustawg z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 25
poz. 150) inwestycja nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzig¢ na
srodowisko.

32. Informacja i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych
zagrozen

Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w zielefi wysoka, a zaprojektowana budowa
przylacza nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.
Projektowana budowa nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane przylacze elektroenergetyczne przy prawidtowym wybudowaniu
i utrzymaniu urzadzen w dobrym stanie technicznym nie niesie zagrozenia dla otoczenia
i zdrowia uzytkownikow.
Projektowany kabel YAKXS posiada nastgpujace parametry:
e Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia zgodna z: IEC60332-1-2
e (PR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): Eca.
Projektowane zlacza wykonane sg z trudnopalnego, samogasngcego kompozytu
o kategorii palnosci VO i odpornosci na uderzenia IK10.

33. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane przylacze kablowe jest elementem sie¢ elektroenergetycznej bedacej
obiektem budowlanym kategorii: XXVL
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Obszar oddzialywania projektowanego przytacza obejmuje teren na dziatkach numer
57/1, 56, 32 w bezposrednim sgsiedztwie przylacza i ztacza.
Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddzialywaniem:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409
z pdZniejszymi zmianami).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6éZniejszymi zmianami).

34. Uwagi

Cato$é robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi
przepisami. Podlgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakoficzeniu robét wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokolami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu uniknigcia

sytuacji konfliktowych zaleca sie protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od wiasciciela
(-1i) dzialki(-tek), oraz protokolarne przekazanie terenu wlascicielowi po wykonaniu prac.

Teraass Boradyn

Upt. Bud. Nt ViAM/0079/PWOE/S
o projektawani. - “ar robotam! ud.

Baz ogranlezeT™ stalacyine)
w Hikrenle slex. Lz
efpktrycaivish |+ 3 eigatysanyeh

|\h e
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35. Zestawienie montazowe i demontazowe

[ Rodzaj materiatu Tlos¢
Kabel YAKXS 4x120mm? 59m
Rura ostonowa BE 75 3m
Uchwyt SO 79.6 7 szt.
Uchwyt do rury BE np. ZF-75-3 3 szt.
Rura ostonowa SRS-G 110 37m
Rura ostonowa DVK 110 4m
Folia niebieska sygnalizacyjna 40 m
Ztacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
Wktadka WT-00 40 A/gG 3 szt.
Wylacznik ETIMAT T 3p 25A 1 szt.
Wkiad uszczelniajacy do rury ostonowej 4 kpl.
Palczatka typ AK-4 35-150 2 szt.
Ksztaltka uszczelniajaca REC 75 1 szt.
Piach pospoika wg. potrzeb
Piach frakcja 2mm wg. potrzeb
Ptaskownik FeZn 30x4 wg. potrzeb
Prety uziomowe FeCu ¢ 14,2 wg. potrzeb
Tabliczka identyfikacyjna kabla na stup 1 szt.
Tabliczka identyfikacyjna kabla do ziemi 4 szt.
Tabliczka identyfikacyjna kabla do ztacza 1 szt.
Tabliczka identyfikacyjna zlacza 1 szt.
Zacisk SLIP 32.21 4 szt.
Zacisk SLIP 32.2 2 szt.
Odgromnik SE 30.450 Bz10 3 szt.
Przewéd ALY 70mm? 5m
Koncéwka AL 70mm? 2 szt.

Zabudowywane materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania przez ENERGA-
OPERATOR SA (znajdowa¢ sie na liscie z procedury prekwalifikacji)
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Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Smolajny dz. 32, OBI/62/2600596

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN
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Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN IZ'
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