& En erga wersja szablonu: 3.1

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci Ggski gm. Mielno,
Stacja zasilajgca — Ggski Wschéd 1l nr 31080 obwod nr 8 — etap 1

NR WYT.. 25/25/KOS/nn/53MZE
NR ZAD. INWEST.: OpMpn§2128093
OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJI, 53MZE
ds. Zarzadzanla:nuz'sgtzig i Steciowymi
OPRACOWAL: ANGELIKA STAWSKA, 53MZE
Angelika ska
Kiero /// .
SPRAWDZIL. SEBASTIAN ORZECHOWSKI, j"
53MZE ;MC, ......

Dyrektor .
Rejonu Dystrybu ;'lwW
o
v Fatatalad A
/ ford =i0-

ZATWIERDZIL: o7 Colaska Data:  covren. ST

........... 3 SR

/



Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci Gaski gm. Mielno, Stacja zasilajaca — Gaski Wschod I
nr 31080 obwod nr 8 — etap |

SPIS TRESCI

1. WYMAQANIE ECHMICZNE. ....v.vve ettt
2. Przedmiof OPraCOWANIA ...........veveeeicerercrreris st sa s bbb s 3
3. Lokalizacja przedmiotu WYYCZNYCH.......c.ocoiiivvceiieiccnte s s 3
A, SHANISHNIBIACY cvvvvverererrrerseeeesseiseireme st 3
5. Stan planowany / ZAKIES PraC........uu. e eerrerermieiiniinisitisss bbb bbb 4
B.  RZECZOWY ZAKIES PrAC.....o.cuereeeereesrmeeseresira st iessis st st sssss s s s b bbb 00 5
7. Wymagania doGAtKOWE ...........cecuiverermereiieesice et s st ess s bbb bbb b b 5
7.1, DOKUMENLAC]A PIOJEKEOWA. .........vevertseeseesceescerreisen st sss bbb bbb 5
8. INfOrmacje dOUAtKOWE.............crvreeirirccrer s 6
8.1. Uzgodnienie dOKUMENLAC]H...........cuueereimiirriicieiniiis e b 6
8.2, ZMIANY | OUSEPSIWA .......voeveeeiearere e s s ss bbb 6
8.3, Parametry ZWAICIOWE .............voueveuereoimsesessscrsseneiiecesess s s e bbb s e 7
8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona instalacjg uziemiajacg (ZIU) .................. 7
0. SPIS ZAGCZNMKOW .........ovoerercerieeeieireieiee st b bR 7



Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci Gaski gm. Mielno, Stacja zasilajgca — Gaski Wschod I
nr 31080 obwod nr 8 — etap |

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna
z

- wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

- wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
- musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace iflub
protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

- musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcji, dia ktorych
dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z panstw czionkowskich Unii Europejskiej lub paristw, z ktorymi
Wspdlnota Europejska zawaria umowy o rownym traktowaniu przedsigbiorcw, na poziomie nie nizszym niz 50 %.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacii projektowej majacej na celu przebudowe sieci nn
0,4 kV poprzez budowe linii kablowej nn w zamian demontowanej linii napowietrznej nn zasilajacej odbiorcow w m.
Gaski. Powyzsza przebudowa ma na celu poprawe wskaznikow awaryjnosci linii 0,4 kV oraz poprawe jakosci
dostarczanej energii.
Stacja zasilajaca — Gaski Wschéd nr 31080

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Wyzej wymienione urzadzenia energetyczne nalezace do EOP RD w Koszalinie zlokalizowane sa w m. Gaski
gm. Mielno.

4, Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 31080 Gaski Wschéd
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2010 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu - 31080 Zgodnie z KOMIT
Typ Kontenerowa Zgodnie z KOMIT
| Moc transformatora - 400 kVA Zgodnie z KOMIT
llo§¢ obwodéw 0,4 kV 9 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Lmz;; kS\t/rgfra363 Zgodnie z KOMIT
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Charakterystyka stanu istniejacego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 31533 Gaski Wschéd II

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 2010 Zgodnie z KOMIT

Nr obiektu N 31533 Zgodnie z KOMIT

Typ Kontenerowa Zgodnie z KOMIT

Moc transformatora 400 kVA Zgodnie z KOMIT

llo§¢ obwoddéw 0,4 kV ' 4 Zgodnie z KOMIT

Spos6b zasilania L'”'g;g ';\t’r;']fa%?’ Zgodnie z KOMIT
Charakterystyka stanu istniejacego- obwdd 8

Dane ogoélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1982 Zgodnie z KOMIT

Nr obiektu 08 Zgodnie ZKOMIT |

Typ 4xAl Zgodnie z KOMIT

Rodzaj 50 mm2 Zgodnie z KOMIT

Sposoéb zasilania Gaski Wschod nr 31080 Zgodnie z KOMIT

Diugos¢ linii . Magistrala: 410 m Zgodnie z KOMIT ]

5. Stan planowany / zakres prac

- Weinka wistniejaca linie kablowa typu YAKXs 4x120mm? 2x8m relacji ZK/Nadbrzezna 14A nr 3208491 a KRSN-
P2 Gaski dz. 30/2 nr 31533-200-01 w celu zasilenia ist. ztacza nr 3201893

- Wymiana ist. zlacza nr 3201893 na typ KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F z dostepem od strony drogi oraz z
przeniesieniem istniejacego ukladu pomiarowego do projektowanego zigcza, dostosowanie zabezpieczenia
przedlicznikowego zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
oraz odbudowg WLZ,

- Przeniesienie istniejacego ukladu pomiarowego z budynku nr 30 do ist. ztacza nr 25309137, dostosowanie
zabezpieczenia przedlicznikowego zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA oraz odbudowa WLZ ( w ztaczu nr 25309137 zrobi¢ podziat sieci ze stacjg Gaski Wschéd Il nr
31533)

- Projektowany kabel 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm2 od ist. zlgcza nr 25309137 do proj. zlacza typu P1-Rs/LZVIR
w granicach dz.29/1- dt. 190m,

- Montaz ztacza typu P1-Rs/LZV/R w granicach dz.29/1 z dostepem od strony drogi, z przenigsieniem istniejacego
ukladu pomiarowego do projektowanego zlacza, dostosowanie zabezpieczenia przedlicznikowego zgodnie z
warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA oraz odbudowg WLZ (jesli
bedzie to wymagane),

- Projektowany kabel 0,4 kV typu YAKXs 4x150mm2 od mufy na dz.34/5 do proj. ztacza typu KRSN-P2/2F-
NH2/R-NHOO/F - dt. 15m

- Projektowany kabel 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm2 od proj. ztacza typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F do na
dz.326/5 - dt. 20m,

-Montaz KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F w granicach dziatki 326/5 z dostepem od strony drogi, z przeniesieniem
istniejacego uktadu pomiarowego do projektowanego ztacza, dostosowanie zabezpieczenia przedlicznikowego
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zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA oraz odbudowg
WLZ (jesli bedzie to wymagane),

- Projektowany kabel 0,4 kV typu YAKXs 4x150mm2 od proj. ztacza typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F do ist.
ztacza nr Z5309137- dt. 235m,

- Demontaz linii napowietrznej nn 0,4 kV typu 4xAL 50 mm2 w zakresie:

a) obwdd 8 od stupa nr 1 do stupa nr 10 oraz od 5 do 5/3, od 8 do 8/2- diugosci ok. 460 m,

- Demontaz 14 stanowisk stupowych nn 0,4 kV.

- Unieczynnié odcinek kablowy 0,4 kV od stupa nr 10 do stacji Gaski Wschéd I nr 31533,

Zakres inwestycji ASTA-NET

W przypadku wystepowania przewodéw $wiattowodowych na modernizowanym odcinku linii napowietrznej
nalezy uwzglednié ich ponowny montaz. W sytuacji gdy linia zostaje zdemontowana nalezy powiadomic
wiasciciela instalacji minimum 12 miesiecy przed realizacjg modernizacji.

6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa Jm. | llogé

| 1. | Montaz zigcza kablowego typu: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F szt. 2
2. | Montaz ziacza kablowego typu: P1-Rs/LZV/F | szt 1
3. | Budowa linii kablowej nn typu YAKXs 4x 150mm?2 m 250
4. | Budowa linil kablowej nn typu YAKXs 4x 120mm2 B m 226
7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sa ujgte w dokumentacji
przetargowej/umowie:

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacii projektowe;;

W ramach zaméwienia wykonawca opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza. Uzgodniong przez
Rejon  Dystrybucji w  Koszalinie  dokumentacje ~ wykonawczg (2 egz)  nalezy
Zlozy¢ w sekretariacie RD w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-910 Koszalin na minimum 5 dni przed
przystapieniem do wykonania okreslonych w niej robot;

Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami dziatek, na ktorych realizowane beda prace, polegajacych na
uzyskaniu zgody na wejécie na ich teren w celu realizacji zamowienia. Zgody bezwarunkowe wiascicieli w/w
dzialek nie podlegaja uzgodnieniom w Energa-Operator SA, natomiast zgody warunkowe wynikajace z
indywidualnych roszczen wlascicieli wymagajg zgody Energa-Operator SA;

Przed przystapieniem do wykonania robot na sieci o$wietleniowej Wykonawca uzgodni sposéb ich wykonania
z wiascicielem tej sieci, tj. Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug Karlinie oraz zgtosi zamiar ich
wykonania

W przypadku stwierdzenia istniejacego zadrzewienia badz zakrzewienia przy lub pod przebudowywana linig
napowietrzna, dokona¢ wycinki/przycinki gatezi drzew lub krzewow na odlegtos¢ 2 m od linii nn oraz 4 m od
skrajnego przewodu linii SN (w przypadku skrzyzowania przebudowywanej linii napowietrznej nn z linig
napowietrzng SN). Prace wycinkowe wykonaé na podstawie pisemnych zgod wiascicieli terenu, na ktorym
zlokalizowane sq drzewa lub krzewy albo - jesli okaze si¢ niezbgdna - na podstawie zgody wiasciwego
terytorialnie Urzedu Gminy badz innej stosownej instytucji (Lasy Panstwowe, itp.);

5
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e Prace ziemne realizowane w odlegloéci mniejszej niz 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci
mniejszej niz 1 m od istniejacych krzewow wykonywac recznie, z zachowaniem géwnych korzeni w Swietle
wykopu. Niezachowanie ponizszych zasad moze skutkowa¢ nalozeniem kary na wykonawce robot, za
zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci speinienia
w/w warunku wykonanie wykopu bedzie mozliwe wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji/zezwolenia na
usunigcie drzew lub krzewow;

o Wszelie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju oraz Rejonie
Dystrybucji w Koszalinie w formie notatki stuzbowe;

e wykonawca zaméwienia na etapie przystapienia do realizacji robét, uzgodni z Dzialem Zarzadzania
Eksploatacji w RD Koszalin, ktore elementy linii po zdemontowaniu nalezy zeztomowac;

o  Numeracje stanowisk stupowych wraz z tabliczkami identyfikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR S.A. ,Standardami oznakowania i numeracji obiektow energetycznych”
Instrukcja dostepna w serwisie internetowym ENERGA-OPERATOR S.A:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-
techniczne

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentaciji

W celu dokonania uzgodniefi projektowych wykonawca dokumentacji skiada do kancelari EOP Oddziat w
Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Dzialu Dokumentaciji
Energetycznej.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzjie w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds.
dokumentaciji energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie RD Koszalin
Dziat Dokumentacii
Pkt. 5 X X .
Energetycznej

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigza
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.
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8.3. Parametry zwarciowe

Typ: Stupowa, Moc transformatora — 400 kVA

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong instalacjg
uziemiajaca (ZIV)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacja uziemiajaca (ZIU) — FAkK / NIE*

* niepotrzebne skreslic

9. Spis zatacznikow
1. Zatgcznik nr 1 - Koncepcja przeizolowania sieci nn
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6. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Komérka opiniujaca Pieczatka i podpis (lub informacja o uzgodnieniu w formie elektronicznej
SYMBOL NAZWA przez komérke opiniujaca)
Dziat Przyk 1 i j
53MMP Zlal Hayiages Dziatu Prz&(g%‘% le
KrzysztofMer{-a ’
s3mzi | DziatInwestycji ” Zarzaifii(\c-]j.?}fﬁestgcjami
Bart szlf\llll‘elct;‘l‘-z
, " Kierpwnlk
Dziat Dokumentacji Dzistu Dokume acjiEnerqﬂtgannj
53MMD Energetycznej || w
Agaia ' W
ZATWIERDZENIE

_Inzynier
ds. Zarzadzania _s\gami Siecicwymi
Czat Zarzac Zkspleatacja
................ Angel = TR

podpis autora wytycznych programowych
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