Nr uzg:

Temat:

Lokalizacja
Inwestycji:

Nr Umowy:

Nr OBI:
Nr WP:
Obszar stacji:
Branza:

Inwestor:

Projektowal:

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

TOM 1
Projekt budowlano - wykonawczy

........................... nr egz. ......

Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV do dz. 760/19 w
msc. Chwaszcezyno, gm. Zukowo

msc. Chwaszczyno, gm. Zukowo

Dz. 760721, 777/1
Jednostka ewidencyjna: 220508 _5.0004 Chwaszczyno

ZN/8879/3636M7Z1/2025/2504202/1
z dnia 27.10.2025 r.

OBI/36/2504202

P/25/055135 dn. 01.09.2025 r.

T-366314 Chwaszczyno Kaszubskie Pola
ELEKTROENERGETYCZNA

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

mgr inz. Adam Sztygowski

upr. bud. nr POM/0089/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sierpien 2026



1. Temat

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV do dz. 760/19 w msc. Chwaszczyno, gm. Zukowo

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci 1 urzadzen zasilanych ze stacji o nr ruchowym:

T-366314 Chwaszczyno Kaszubskie Pola)

Rozlacznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowe nn

SMH4 -25-150

Glowice kablowe

Ograniczniki przepigé

ZYacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nn

Linia napowietrzna nn

Przytacze napowietrzne

Przylacze kablowe

YAKXS 4x120mm’

1 przylgcze,
58m / 70m

Szafka pomiarowa

P2-Rs/LZV/LZR/F

1 kpl.

Linia kablowa nn

Kablowa rozdzielnica szafowa

KRSN-00/3R-NH2/F

1 kpl.

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert




Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

5. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Warunki techniczne

— Aktualna mapa do celow projektowych

— Uzgodnienia branzowe oraz opinia ZUDP

— Uzgodnienia i warunki uzyskane od wtascicieli 1 zarzadcoéw dziatek, gruntéw oraz
istniejgcej infrastruktury

— Wizja w terenie

— Obowigzujace przepisy 1 normy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pézniejszymi zmianami
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Contentel
Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

skala 1: 500

Wojewddztwo pomorskie
Powiat kartuski

Gmina: Zukowo — G
Obreb: CHWASZCZ YNO

Dziatki: 760,/19

G.6640.701.2026
Uktad wspbirzednych prostokqtnych plaskich ~ “2000"

USLUGI GEODEZYJINE
mgr in2. Pawe! Szczeponik
84-240 Redo, ul. tokowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-143-90-16, Regon 191051153

Kartuzy dnia 04.02.2026 r.

205ipg  Oprocowania: eeee—e——

Prace polowe
Prace kameralne

h -RSILZVILZRIF
P 5/055135
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

projektowany

ch
Ukfad wysokesciowy — "PL-EVRF2007-NH" N AN
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Szczepanik

Date / Data
2026-02-~ 06 09:54

Wi Lo sy
GLODETA LPRAWNIONY
d

ety
e v

7 N
/ 0 A 2
ro/17/ 1483 1485 / N
& / o A o™
/ A O A O
/ o A
/
A O A O
760/18
- © A O A
78
A O A O A O
781724
S 8 o A
Ls¥
A O A C A O
T T “’-' J 1474 | RO 750/20
B : // Jadnostka projktowa: Nozwo Inwestyo:
Potwierdzam zgodnost kopn mapy / Budowa przylqcza kablowego nn—0,4kV
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7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.185.2026.MP

G.6630.185.2026.MP

Kartuzy, dn. 18.02.2026 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.02.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z poin.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

zm.)
-PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-
Gmina: Zukowo - G, Obreb: Chwaszczyno, dz.: 760/21, 777/1

Whioskodawca:

Inwestor:

SZTYGOWSKI ADAM
ul. takowa 76, 84-240 Reda

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant:

ADAM SZTYGOWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0089/PWBE/18

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposob przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

Charakterystyka:

elektroniczny
07.02.2026 .

projekt przytgcza kablowego nn-0,4kV do dz. 760/19, obr. 0004
Chwaszczyno, gm. Zukowo

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
Sposéb uczestnictwa
1 ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Emilia Glodowska

3 GMINA ZUKOWO
ul. Gdariska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 18-02-2026 12:26:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta I 10
61-139 Poznan
elektroniczny

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkorska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

G.6630.185.2026.MP

Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka

Bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

Stanowisko pozytywne Jacek Michniak

Bez uwag.

NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

11

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarnisk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Dariusz Skurczyniski

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Zukowie,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Zukowie.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 18-02-2026 12:26:04

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z4
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12 Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

elektroniczny

13 PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne z uwagami Karolina Burandt-
KOORDYNACYJNEJ W miejscu zblizenia do znakéw granicznych, objetych ochrong na Karczewska

elektroniczny

14 REGIONALNE CENTRUM Uczestnik nieobecny na naradzie
INFORMATYKI GDYNIA

ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

15 Spoétka Komunalna Zukowo Sp Stanowisko pozytywne Daniel Andrearczyk

20.0.

ul. Pod Otomino 44

83-330 Zukowo
elektroniczny

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

G.6630.185.2026.MP

5.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

7.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski

podstawie art. 38 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art.
152 ustawy Kodeks Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku ich naruszenia
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujacych standarddw technicznych.

Uzgodniono bez uwag.

16 WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Dokument podpisany przez Karolina Burandt-
Karczewska
Data: 2026.02.18 12:26:31 CET

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys$l art. 15

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 18-02-2026 12:26:04

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ONTENT

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z p6in. zm.).

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

G.6630.185.2026.MP

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 18-02-2026 12:26:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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(CONTENT

Contentel
Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

skala

Wojewbdztwo pomorskie
Powiat kartuski
Gmina: Zukowo — G

Obreb: CHWASZCZYNO
Dziatki: 760,/19

6.6640.701.2026
Ukfad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"

na dziefi 04.02.2026

1: 500

Uktad wsp6irzgdnych prostokqtnych pfaskich — "2000"

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W zakresie opracowania mapa aktuaina pod wzgledem S+W+U+E

PODPIS ZAUFANY

ADAM
SZTYGOWSKI
07.02.2026 2138158 GMT+1

Coburmer
sodpaem g

iy elektrosicznie.

Poswiadczam, 2 niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kortograicznych, ktérych rezultoty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowan, Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fotszywego
oswiadczenia

Identyfikator 2gloszenia prac geodezypych

Organ stutby geodezype) kibey otrzymat
2gtoszenie

6.6640.701.2026
STAROSTA KARTUSKI

Wykonoweo proc geodezyiych Ustugi Geoderype Pawe! Srcreponik

Nr oroz data sporzqdzenia dokumenty

6.6640.701.2026_113778

Prace polowe
Prace kameralne

USEUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Pawet Szczepanik
84-240 Reda, ul. tqkowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-143-90-16, Regon 191051153

Kartuzy dnia 04.02.2026 r.

Zasigg opracowania:

Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy
do celdw projektowych z oryginatem
Adam Sztygowski

6032900
S

&0
8 Uwaga:
S

Starosta Kartuskl
Dokumentacja projektowa nr
6.6630.185.2026.MP
byla przedmiotem narady
koordynacyinej przeprowadzonej
2a pomaca érod<ow
komunikacii elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 18-02-2026

Z up. Starosty
o g -
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Karolina Elektronicznie podpisany
przez Karolina Burandt-
Burandt_ D'ng;?nzmuzmo
ata: .02.1 27
760)§9rczewska oloe
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wad [=54m/60m /0 A N
(] ! /
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1474 ! 761/24 148,
s RV //\o/\iSAO/\
Wiers SMHA 25150 1.
IN O A O A O A O
147.4 180 750/90 /
147.1 -

z dnia 06.02.2026

geodeta uprawniony
mar inz. Pawet Szczepanik
Ne upr. 1

zowierojacego wynik pozytywne] weryfikac)

Imig | nazwisko oroz nr uprownien
2owodowych Klerownika proc

Signed by /
USLUG) GEODEZY N Podpisano przez:

Pawet Stanistaw

GEODETA UPRAWNIONY Szczepanlk
Z.0% . Date/Data:
- 2026-02-06 09:54|

Jednostka projektowa:

ONTENTEL

81078 feyis, ul. Seain 11/5, e—maik cortanteBop.sl

Nazwa Inwestycji:

Budowo przyfgcza kablowege nn—0,4kY

dla zasilonia dz. 760/19, oor. 0004 Chweszczyno, gm. Zukowo
wg P/25/055135;,  OBI/36 /2504202

riwestor:
ENERGA — OPERATOR S.A. o. Gdafisk
B0-557 Gdafisk, u. Marynorci Polskie] 130

Adres Inwestyc]:
Lz, 760/21, 777/ cbr. OU4 Crwaszezino, ¢, Zukewo
w msc. Chwaszezyne, gm. Zukewo

Zblizenia z elementami innych sieci Nozua ~ysun<u: N rysunka: [Skala rysunkus
wykonywac zgodnie z wytycznymi Projekt zagospocarowanic terenu E=1 1: 500 |
normy SEP-E-004 Projextowot: Nr uarownen: [Specjeinose: Fodp's: Branza:

Legenda: Mgr inz. Adam Sziygowski POM /0083 /PWEE /18 || inatclacyina Elekiryczne |
o proj. zlacze pomiarowe nn-0,4kV Sprawdzit: [E— [Specjolnaac: Fodps: Date:.

proj. kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV 02.2026 |
o proj. mufa kablowa nn-0,4kV Saracowat: Nr uarownen: [Specjcinose: Fodp's: Faze projextu: |

PBW
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Contentel
Instalacje elektryczne

O N ’ E N ’ ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-04

e-mail:contentel@op.pl

8. Uzgodnienia branzowe

Nie dotyczy.
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9. Decyzje administracyjne

BURMISTRZ
GMINY ZUKOWO

Zukowo, dnia 21.04.2026 r.
KD-U.7230.2.85.2026. MM/KW
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 645), a takze art. 104 i 107 ustawy
z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.
775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2026 r. ztozonego przez: ENERGA OPERATOR
S.A, UL. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, w imieniu ktorego wystepuje: Pan Adam
Sztygowski, o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej 777/1
w miejscowosci Chwaszezyno urzadzen obcych w celu budowy przylgeza kablowego nn 0,4
kV dla zasilenia dz. Nr ewid. 760/19 w miejscowosci Chwaszczyno..

Zezwalam

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 777/1 w miejscowosci
Chwaszezyno urzadzen n/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu budowy przylgcza kablowego nn
0,4 kV dla zasilania dz. Nr 760/19 w miejscowosci Chwaszczyno.

1. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robé6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej optatg za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

2: Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

a) wykopy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym i zaggsci¢ mechanicznie uzyskujac
optymalny wskaznik zaggszczenia,

b) do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczyé opis
zabezpieczenia robot

¢) w przypadku koniecznosci rozbiorki jakichkolwiek elementoéw pasa drogowego jak np.
kostka betonowa, plytki chodnikowe, obrzeza, korytka Scickowe, jezdnia itp. nalezy
odbudowaé¢ je z wymiang wszystkich uszkodzonych elementéw na nowe,
pelnowartosciowe,

d) do kosztow zadania nalezy przyjaé, ze calo$¢ terenu begdzie trzeba uporzadkowac
i przywrdci¢ pas drogowy do stanu jak przed zajgciem, tacznie z humusowaniem
i darniowaniem poboczy,

e) zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

f) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianych urzadzen. Szczegétowe zasady dotyczace usunigeia kolizji
okresli odrgbna umowa.

g) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

h) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.
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3. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), nalezy
uzyskaé w Gminie Zukowo. W zezwoleniu tym zostang naliczone optaty: optata za
zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz coroczne
oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej stawki okreslone Uchwata
Rady Miejskiej w Zukowie nr XXIII/279/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog, ktdrych zarzadeg jest Burmistrz
Gminy Zukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), ktorg dokonywaé
bedzie zobowigzany Inwestor

4. Inwestor zobowigzany jest do dokonania corocznej oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Konieczno$é pobierania corocznych optat
wynika z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645). Stawke rocznej oplaty oraz terminy platnosci okreslone zostang w
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

5.  Lokalizacja budowy przylacza kablowego nn 0,4 kV musi by¢ zgodna z lokalizacja
przedstawiong na mapie do celow projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacija
techniczng.

6.  Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od 15 marca do
31 pazdziernika tj. poza sezonem zimowym. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
pozwalaja na to warunki atmosferyczne roboty moga by¢é prowadzone w sezonie
zimowym, lecz po wczesniejszej akceptacji Burmistrza Gminy Zukowo.

7.  Inne szczegoly techniczne wykonawstwa zostana okreslone na etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajecie pasa drogowego.

8.  Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oswiadczenia przez Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie dzialek
wymienionych na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

9.  Uzgadnia si¢ lokalizacje¢ obiektu budowlanego w mys$l art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

10. Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciagu dwéch lat nie uzyska pozwolenia
na_budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 §4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglgdnia ona
w catosci zadanie Strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie prawo do wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Gminy
Zukowo w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Inwestor przed rozpoczgciem robot
budowlanych jest zobowiazany do:
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a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub

urzadzenia.

Otrzymujg:

1. ENERGA OPERATOR S.A, UL. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
petnomocnik: Pan Adam Sztygowski

2. Aa

Potwierdzam odbior decyzji
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Wojewbdztwo pomorskie
Powiat kartuski
Gmina: Zukowo — G

Obreb: CHWASZCZYNO
Dziatki: 760,/19

6.6640.701.2026

Uktad wsp6irzgdnych prostokqtnych pfaskich — "2000"

Ukfad wysokosciowy — "PL—EVRF2007-NH"

W zakresie opracowania mapa aktuaina pod wzgledem S+W+U+E
na dziefi 04.02.2026

USEUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Pawet Szczepanik
84-240 Reda, ul. tqkowa 37/12
tel. 604-631-620
NIP 588-143-90-16, Regon 191051153

Prace polowe
Prace kameralne

Kartuzy dnia 04.02.2026 r.
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‘Jednostka projektowa:
Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy
do celéw projektowych z oryginatem / ONTENTEL

Adam Sztygowski

81078 feyis, ul. Seain 11/5, e—maik cortanteBop.sl

Nazwa Inwestycj:

Budowo przyfgcza kablowege nn—0,4kY
dla zasilonia dz. 760/19, oor. 9004 Chweszczyno,
wg P/25/055135;,  OBI/36 /2504202

am. Zukowo

riwestor:
ENERGA — OPERATOR S.A. o. Gdafisk
B0-557 Gdafisk, u. Marynorci Polskie] 130

6032900
S

Adres Inwestyc]:
Lz, 760/21, 777/ cbr. OU4 Crwaszezino, ¢, Zukewo
w msc. Chwaszezyne, gm. Zukewo

&0
8 Uwaga:
S

Zblizenia z'elemer[tami innych sie_ci Nozwa ~ysunsu: Nr rysunka: [Skala rysunku:
wykonywac zgodnie z wytycznymi Projekt zagospocarowanic terenu E=1 1: 500

normy SEP-E-004 Projextowct: N uarownen: [Specjcinase: Fodp's: Branza:

Legenda: Mgr inz. Adam Sziygowski POM /O0RS /FWEE /18 || instelacyna Elekiryczna
o proj. zlacze pomiarowe nn-0,4kV Sprawdzit; AR [PReclIEet rospis Dot
. proj. kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV 02.2026
o proj. mufa kablowa nn-0,4kV Saracowat: Nr uarownen: [Specjcinose: Fodp's: Faze projextu:
PBW
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Teren, ktorym objete jest przedsiewzigcie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze, na ktorym projektuje si¢ przylacze elektroenergetyczne:
- dopuszcza si¢ lokalizacje¢ infrastruktury techniczne;.

- nie znajdujg si¢ tereny lub obiekty objete ochrong na podstawie przepiséw o ochronie terenow
gorniczych, a takze terendw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

-nie znajduja si¢ obszary objete ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej

-nie planuje si¢ prac mogacych naruszy¢ istniejacy drzewostan.

Dla niniejszej inwestycji nie wymaga si¢ uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Projekt uzyskat
wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostal wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami
wynikajacymi z przepiséw szczegolnych. Jednoczesnie projekt zostat wykonany tak, aby podczas
wykonywania robdt zachowane zostaly wszystkie wymagania dotyczace praw osob trzecich,
w tym dostep do drogi publicznej, mozliwos¢ korzystania z istniejacych medidw oraz dostep
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz ze zm.).

11. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie:
e Droga gminna,
e infrastruktura elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa
Na dziatce nr 777/1 znajduje si¢ istniejacy kabel YAKXS 4x120.

12. Rozbiorki
Nie dotyczy.

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)
Nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/NN
Nie dotyczy.

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

Nie dotyczy.
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16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylacza SN (napowietrzne / kablowe)
Nie dotyczy.

18. Przylacza nn (napowietrzne / kablowe)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kablowego nn-0,4kV do dz. nr 760/19
obreb 0004 Chwaszczyno w miejscowosci Chwaszczyno, gm. Zukowo.

W celu realizacji przytacza nalezy w pierwszej kolejnosci istn. kabel YAKXS 4x120 relacji
stacja transformatorowa T-366314 — Z3607602 przeciag¢ w miejscu wskazanym na planie, oba
konce istniejacego kabla przedluzy¢ na dhlugosci ok. 2m 1 wprowadzi¢ do proj. ziacza
manewrowego. Z projektowanego zlacza manewrowego wyprowadzi¢ nowy odcinek kabla typu
YAKXS 4x120mm?2 i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza pomiarowego. Ztacze zlokalizowaé
zgodnie z rysunkiem nr E-1. Na koncu projektowanego kabla zamontowaé czteropalczatke
termokurczliwg w celu ochrony kabla przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Uktad pomiarowy nalezy umies$ci¢ w prefabrykowanej szafie pomiarowej, stosujac
zabezpieczenia przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami Przylaczenia,. Zamontowaé
szafke pomiarowa zgodnie z ogdlnymi zaleceniami i wytycznymi ENERGA-OPERATOR SA.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wewnetrzng lini¢ zasilajaca
Podmiot Przylaczany wykona we wlasnym zakresie. Laczenia kabli w zlaczach kablowych
1 szafkach pomiarowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu dedykowanych zaciskow
przylaczeniowych. Nalezy zamontowaé¢ szaftke¢ pomiarowa wykonang z tworzyw
termoutwardzalnych lub blachy aluminiowej producentow, ktdrzy posiadaja atest dopuszczenia
do stosowania na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiada¢ tabliczke
producenta. Do budowy stosowa¢ kable z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego i powtoce z polichlorku winylu (PVC) o napigciach znamionowych izolacji
0,6/1kV. Szczegotowe parametry 1 wymagania dla kabli okresla obowigzujaca Specyfikacja
techniczna w ENERGA -OPERATOR SA ,,Kabel i przewody elektroenergetyczne SN 1 nn” oraz
,Standard techniczny projektowania 1 budowy sieci SN i nn”. Dla linii kablowych stosowa¢ norme
N SEP-E-004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w ziemi linig falista (z zapasem 1%
- 3%) na gtebokosci 0,7 m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o gltebokosci 0,8 m, miedzy
dwoma warstwami piasku grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny,
przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku.
Do oznaczenia trasy kabli zastosowa¢ nalezy tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5mm i szerokos$ci 30 cm. Tasmg nalezy uktada¢ centralnie nad kablami po przykryciu
ich warstwg piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci co najmniej 25 cm. Po zakonczeniu prac
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na calej dtugosci za pomoca
trwalych tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubo$ci minimum 1 mm
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rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenach silnie zurbanizowanych oznaczniki
stosowac nie rzadziej niz 5 m. Tre$¢ oznacznikoéw uzgodni¢ we wlasciwym obszarowo Dziale
Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki powinny zawieraé
informacje zgodne z opracowaniem pt. ,Standardy oznakowania i numeracji obiektow
energetycznych w ENERGA — OPERATOR SA:. Opisy wykona¢ w technologii graweru
laserowego, wypalania, wybijania itp.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem oraz pod wjazdami i drogami kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej wykonanej z polietylenu HDPE. Dla kabli nn stosowaé rury
w kolorze niebieskim o minimalnej $rednicy 110mm (160mm dla przekroju kabla 240mm?2). Dla
kabli SN stosowa¢ rury w kolorze czerwonym o minimalnej $rednicy 160mm. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wkladami uszczelniajagcymi, rurami termokurczliwymi lub
innym osprzegtem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza si¢ stosowania pianki poliuretanowej.
Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1.

Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo
lub miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasmg stalowa nalezy przysypac
10cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom polaczy¢
z zaciskami uziemiajacymi szafek pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji.
Dopuszcza si¢ stosowanie miejscowych uziomoéw pionowych. Warto$¢ rezystancji szafek
pomiarowych i1 kablowych rozdzielnic szafowych nie powinna przekroczy¢ wartosci 5 Q.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/NN
Nie dotyczy.

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii NN
Nie dotyczy.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/NN
Nie dotyczy.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W liniach napowietrznych 1 kablowych nalezy stosowa¢ ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz ochrone przy dotyku posrednim. Do realizacji ochrony przed dotykiem
bezposrednim nalezy stosowaé¢ odpowiednie $rodki w postaci izolowania cze$ci czynnych,
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umieszczenia ich poza zasiggiem reki, ogrodzen, obudéw lub barier. Ochron¢ przy dotyku
posrednim nalezy realizowac poprzez szybkie wytaczanie zwaré¢ w danym uktadzie sieciowym.

W celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w zlaczach kablowych, we wspolnym
rowie kablowym ulozy¢ ptaskownik FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z aktualnymi
przepisami. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna spelnia¢ wymagania wtasciciela sieci oraz
obowigzujacych norm. W przypadku problemoéw w uzyskaniu wymaganych wartosci rezystanciji,
uziom rozbudowac¢, wykorzystujac dostepne metody.

Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w ukladzie TN-S (z wyszczegdlnieniem

przewodow: fazowych L1, L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktow charakterystycznych sprawdzono

w obliczeniach technicznych. Przed odbiorem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymagane
sprawdzenia i badania wykonujgc stosowne pomiary.
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26. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng dla dzialek na terenie inwestycji sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analiz¢ danych
archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz innych danych
dotyczacych podloza badanego terenu.

W okolicy wykonywania rob6t budowlanych wystepuja gleby brunatne, jednorodne, nie
obejmujgce gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym warunki gruntowe kwalifikowane sg jako
proste i zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest inwestycja
obejmujaca posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycja
liniowg zaglebiong w gruncie na glebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejagcego drzewostanu,
uksztaltowania terenu oraz istniejacej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie
bedzie koniecznosci wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponize] poziomu
wykonywanej inwestycji.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgadzen w pasie drogowym

o ¢ Nawi hni Rodzai Wymiary Powierzchnia
Zarzadca Drogi| Nr dzialki ement pasa |Nawierzchiiia pasa 0 Za", Szerokos¢ dlusosé urzadzenia
drogowego drogowego urzadzenia g 2
Kabel
. Teren
Gmina Zukowo 777/1 Pobocze . YAKXS 0,0381 |x 2,00 0,08
nieutwardzony
4x120
Suma 2,00 0,08

28. Kolizje / skrzyzowania

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem oraz pod wjazdami i drogami kabel
nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej o Srednicy 110mm, zachowujac normatywne odlegtosci poziome
1 pionowe zgodnie z zapisami N SEP-E 004, uwzgledniajac przy tym dotaczone do dokumentacji
uzgodnienia. Kable utozy¢ zgodnie z rys.E-1.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy.
30. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.
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31. Opis projektu zagospodarowania terenu

W poblizu terenu objetym inwestycja znajduja sie:
Na terenie objetym inwestycja znajdujg sig:
e Droga gminna,
¢ infrastruktura elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa
Na dzialce nr 777/1 znajduje sig istniejacy kabel YAKXS 4x120.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
e budowe przyltacza typu YAKXS 4x120 mm?,
e montaz zlgcza pomiarowego.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejagcym uzbrojeniem w miejscach wskazanych na
rysunkach. Dokumentacja uzyskata wszelkie niezbedne uzgodnienia.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii  kablowych 1  ochrony
przeciwporazeniowej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w mozliwos$ci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz
uzytkowania zamyka si¢ w obrgbie wnioskowanej dziatki. Projektowana inwestycja nie zalicza si¢
do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

33. Uwagi

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

e Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor gestoroOw sieci, obstuge geodezyjng oraz
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu.

e Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

e Przed przystgpieniem do prac poinformowac¢ wilascicieli dzialek o zakresie koniecznych prac
1 uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

e Podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach
oraz o§wiadczeniach wlascicieli gruntow.

e Zachowac przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych do istniejacego uzbrojenia terenu
zawartych w normach, w uzgodnieniach oraz o§wiadczeniach wiascicieli gruntow.

o Przestrzega¢ zapisow w aktualnych ,,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci
SN 1 nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR
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Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

Prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.

Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proéby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty
pomiarowe.

Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Rysunki, czes¢ opisowa i specyfikacje sa dokumentami
wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub
specyfikacji, a nieuje¢te na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.

Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi
okreslajacymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione innymi o
nie gorszych parametrach technicznych oraz posiadajagcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian Ilub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie
rozstrzygane bedg na korzy$¢ Inwestora.

Teren prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktory
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi oraz miejscem na tymczasowe skladowanie materiatow. Teren wygrodzi¢
taSma budowlang w kolorze czerwonobialym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na
calym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto teren prac nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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Powyzsze zestawienie obejmuje prace i materiaty podstawowe. Nalezy mie¢ na uwadze takze materialy dodatkowe, zgodnie z
zapotrzebowaniem, umozliwiajace wykonanie robot w sposob prawidtowy. Stosowa¢ materialy zgodne z obowiazujacymi na czas budowy
wymaganiami.
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36. Schematy jednokreskowe
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STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH L ] n
Wydziat Budownictwa

ul. Kosciuszki 26

83-300 Kartuzy

tel. 58 685-34-57

e-mail:budownictwo @kartuskipowiat.com.pl

ISO 9001:2015

B.6743.1404.2026.WM Kartuzy, dnia 16.06.2026r.

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1691), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1i 2 - ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z pdzn. zm.)

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pan Adam Sztygowski

dotyczacych zgtoszenia robét budowlanych z dnia 19.05.2026r.

polegajgcych na budowie przytacza kablowego nN-0,4 kV na terenie dziatek o nr ew. gr. 760/21, 777/1 obreb
Chwaszczyno, gmina Zukowo;

zaswiadczam, ze:

zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a ustawy - Prawo budowlane i
nie sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robaét.

Pouczenie:
1. Roboty budowlane nalezy rozpoczqc¢ nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgfoszeniu
terminu ich rozpoczecia.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, Inwestor jest zobowigzany do geodezyjnego
wyznaczenia przedmiotowej inwestycji w terenie, a po jej wykonaniu do sporzgdzenia geodezyjnej

inwentaryzacji
Z up. STAROSTY
Magdalena Chejmanowska
Kierownik Referatu ds. Pozwoler
i Zgtoszen Inwestycji Infrastrukturalnych
Otrzzmu[_q: (dokument podpisany elektronicznie)
1.  Energa Operator S.A. - petnomocnik: Adam Sztygowski (e-Doreczenia)

2. ala
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach + kopia zgtoszenia (e-Doreczenia)

WM/12.06.2026r.


chejmanowskam
Mój podpis
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