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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
byé zgodna z:
e wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
o wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego,
dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

e musza posiadaé¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane
jednostki certyfikujace illub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne
akredytowane laboratoria,

e musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie
podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s wytyczne programowe na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego
umozliwiajacego PRZEBUDOWE NAPOWIETRZNEGO ODCINKA LESNEGO LINII 15 KV OLSZTYN1-PASYM
NR LINII SN 216 ODC. OD 638290 DO 653790 Z ODGALEZIENIAMI- PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ
SN NA LINIE KABLOWA Dt.. OK. 6,1 KM

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujety zostat odcinek linii giéwnej SN 216 Olsztyn1-Pasym st. 137 rozt. Nr 638290
(RD Olsztyn) do st. 29 rozt. Nr 653790 (RD Szczytno) zlokalizowany w okolicy msc. Mituki, Krzywonoga

oraz odgatezienia Kosno i Sarnowek Rybaczéwka w gminie Pasym. Przedmiotowy odcinek przebiega
przez teren leSny pokazany na zatgczniku E-01 do E-07 -mapa.

4. Stan istniejacy

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu istniejagcego

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1967r. - 1983r. Rok modemizacji odcinka - 2001
Nr obiektu 216 linia 15 kV Olsztyn1-Pasym

Nr SAP 21106007461

Nr i nazwy obiektéw i linii zasilajacej | GPZ Olsztyn1 Pole nr 16

obiekt

Rodzaj staciji/linii Napowietrzna

Diugosé 6000m

Typ stacjillinii 3x AAsXSn 1x50mm?
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5. Stan planowany / zakres prac

Nalezy opracowact i zrealizowa¢ projekt budowlany obejmujacy swym zakresem:
1) Przesyt SN 216 Olsztyn1-Pasym
- Demontaz odcinka linii napowietrznej 15 kV od SN 216 Olsztyn1-Pasym st. 137 rozt. Nr 638290 (RD Olsztyn) do
st. 29 rozt. Nr 653790 (RD Szczytno) dt. ok 1,5 km.,
- Wymiane istn. stupa rozgateznego nr 40 na Kggoo na podwojnej zerdzi wirowanej typu ,2xE" - stup krancowy
rozgatezny z 2 rozitgcznikami RN-11-24/4 100A w-s-h z 2 podejsciami kablowymi i napowietrznym powigzaniem
3xBLLT 70 dt. ok 12m ze st. nr 01 odg. Kosno oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepiec,
- Wymiane istn. stupa rozgateznego nr 31 na Kggoo na podwojnej zerdzi wirowanej typu ,2xE” - stup krancowy
rozgatezny z 2 roztacznikami RN-111-24/4 100A w-s-h z 2 podej$ciami kablowymi i napowietrznym powigzaniem
3XxBLLT 70 dt. ok 12m ze st. nr 01 odg. Mituki Jezioro oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepiec,
- Przebudowe istn. stupa odporowego nr 29 na Kgo na na zZerdzi wirowanej typu ,E” - stup krancowy z
roztacznikiem zdalnie sterowanym THO24 nr 653790 (do przetozenia z istniejacego stupa) z podejsciem kablowym
oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepie¢,
- Budowe po nowej trasie linii kablowej SN 15 kV typu NA2XS(FL)2Y 1x 150RMC/25mm? relacji Olsztyn1-Pasym
a) st. 137 rozt. Nr 638290 (RD Olsztyn) do st. 40 (RD Szczytno) dtugosci ok. 130m

b) od st. 40 do st. 31 diugosci ok. 1200m
c) od st. 31 do st. 29 diugosci ok. 250m

2) Odgatezienie Kosno

- Demontaz odcinka linii napowietrznej 15 kV SN 216 Olsztyn1-Pasym odgatezienie Kosno st. 01 do S-0223 Kosno
dt. ok 2,7 km.,

- Budowe wezta SN -ztgcza kablowego w prefabrykowanej obudowie betonowej z 4 polowg rozdzielnicg Xiria

- Przebudowe istn. stupa odporowego nr 01 odg. Ko$no na Kgo na na istniejacej zerdzi wirowanej typu ,E12/12"
- stup krancowy z roztgcznikiem RN-11I-24/4 100A w-s-h z podejéciem kablowym i napowietrznym powigzaniem ze
st. nr40 LSN 216 Olsztyn1-Pasym oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepiec,

- Przebudowe istn. stupa odporowego nr 01 odg. Krzywonoga na Kg na na istniejacych zerdziach ZN-12 - stup
krancowy z podejsciem kablowym oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepie¢,

- Wymiane istn. stupa rozgateznego nr 26 na Kggoo na podwojnej zerdzi wirowanej typu ,2xE” - stup krancowy
rozgatezny z 2 roztgcznikami RN-111-24/4 100A w-s-h z 2 podej$ciami kablowymi i napowietrznym powigzaniem
3xBLLT 70 dt. ok 12m ze st nr 01 odg. Sarnowek Rybaczowka oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikoéw
przepiec,

- Budowe po nowej trasie linii kablowej SN 15 kV typu NA2XS(FL)2Y 1x 70RMC/25mm? relacji :

) st. nr 01 odg. Ko$no do proj. wezia SN dtugosci ok. 870m

) od proj. wezta SN do stacji S-0491 Krzywonoga Las dtugosci ok. 25m

) od proj. wezta SN do st. nr 01 odg. S-0466 Krzywonoga dtugosci ok. 180m

a
b
c
d) od proj. wezta SN do st. nr 26 odg. Kosno diugosci ok. 1600m

d) od st. nr 26 odg. Kosno do stacji S-0223 Ko$no dtugosci ok. 300m

2) Odgatezienie Sarnéwek Rybaczowka

- Demontaz odcinka linii napowietrznej 15 kV SN 216 Olsztyn1-Pasym odgatezienie Sarnéwek Rybaczéwka st. 01
do S-0585 Sarndéwek Rybaczowka dt. ok 1,5 km.,

- Przebudowe istn. stupa odporowego nr 01 odg. Sarndéwek Rybaczéwka na Kgo na na zerdzi wirowanej typu ,E”
- stup krancowy z roztgcznikiem RN-11-24/4 100A w-s-h z podejéciem kablowym i napowietrznym powigzaniem ze
st. nr 26 odg. Ko$no oraz wykonaniem uziemienia i ogranicznikéw przepie€,
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- Budowe po nowe;j trasie linii kablowej SN 15 kV typu NA2XS(FL)2Y 1x 70RMC/25mm? relacji st. 01 do S-0585
Sarndwek Rybaczéwka dt. ok. 1550m

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa zadania Jm. | llosé
1| Projekt budowalno-wykonawczy kpl. 1
2| Budowa odcinkow linii kablowej 15 kV typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150mm? m 1580
3 | Budowa odcinkéw linii kablowej 15 kV typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x70mm?2 m | 4525
4 | Demontaz linii napowietrznej 15 kV z przewodami 3xAAsXSn 1x50mm? m | 5700
o | Przebudowa istniejacego stupa SN wraz z osprzetem szt. 8
6 | Montaz rozigcznika RN-I1I-24/4 100A szt. 8
7 | Budowa wezta SN z 4 polowg rozdzielnica w prefabrykowanej obudowie betonowej szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

e Dokumentacja projektowa — wymagania dotyczace koncepcji.

> Na etapie przedprojektowym w Wydziale Inwestycji Energa-Operator SA Oddziat w Olsztynie nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia koncepcje projektowa , ktora powinna zawierag:
- dane wejSciowe przyjete do projektowania,
- 0goIny opis przewidywanych rozwigzan technicznych,
— plan trasy linii na kopii mapy zasadniczej do celéw informacyjnych z naniesionymi graficznie
nastgpujacymi elementami:
= 0$ projektowanej lini SN wraz z rurami ostonowymi (dla linii kablowej) w miejscach
skrzyzowan z infrastruktura lub drogami,
= opis parametry projektowanej linii SN oraz opisy osfon i skrzyzowan prezentowaé na
legendzie odnoszace;j sie do biezacego arkusza mapy,
= odno$niki nalezy ograniczy¢ do relacji istniejacych linii elektroenergetycznych. Przy duzym
zageszczeniu, sieci uzbrojenia terenu niekrzyzujace sie z projektowang linig nalezy
wyszarzyc,
= wyroznienie projektowanych oraz istniejacych stupéw dla ktorych zaktada sie zmiang ich
pierwotnej lokalizacii,
- analizg w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — wyznaczenie stanowisk stupowych
podlegajacych ochronie,
- Trozwigzania techniczne inne/specjalne niz wymagane w ninigjszych wytycznych programowych
wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.
» uzgodnienie koncepcji stanowi podstawe do przystapienia do prac projektowych oraz pozyskiwania
wymaganych uzgodnien, opinii oraz tytutéw prawnych
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e Dokumentacja projektowa — wymagania formalno-prawne.

» Dla realizacji przedsiewzigcia objetego niniejszymi wytycznymi nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
uzgodnienia i pozwolenia. Na cafto$¢ prac nalezy opracowa¢ Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz
uzyska¢ wymagane do rozpoczecia prac budowlano-montazowych decyzje administracyjne,

» Uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych budowe projektowanej linii np. uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego badz decyzji o wylgczeniu gruntow
z produkcji rolnej i le$nej — o ile zajdzie taka potrzeba lub ewentualnej zgody na wyciecie zadrzewienia
na trasie linii wraz z wystapieniem o zasadzenie zastepcze w tym opracowanie dokumentacii
w zakresie zadrzewien,

» Dokumentacja prawno-techniczna powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych.

e Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. W przypadku roszczen
finansowych, kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ ich wysoko$¢ na etapie negocjacii
z Wiascicielami nieruchomoéci z EOP.

» Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pozyskanie praw do nieruchomosci
m.in. ustanowienie stuzebnosci przesytu, zgodnie z Procedurg nabywania praw do nieruchomoéci dla
istniejgcych i projektowanych urzadzer elektroenergetycznych, w formie aktu notarialnego w imieniu i
na rzecz ENERGA-OPERATOR SA na nieruchomo$ciach, przez ktore przebiega projektowana linia,
obejmujgce przebudowe i eksploatacije tej lini.

Koszty zwigzane:

e z wyptatg wynagrodzen z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu,

e ze sporzadzeniem aktow notarialnych w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu (koszty
zwigzane z czynnosciami notariusza),

e z wpisem tych stuzebno$ci do ksigg wieczystych nieruchomosci obcigzanych,

e z podatkiem od czynnosci cywilno-prawnych
ponosi ENERGA-OPERATOR SA. Pozostate koszty zwigzane z opracowaniem projektu
budowlanego i wystapieniami do wtasciwych urzedéw ponosi Projektant.

» Szerokosci pasow stuzebnosci przesylu nalezy wyznacza¢ zgodnie z ,Zasadami okre$lania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen”.

» Rzeczywiste oszacowanie kosztow zwigzanych z pozyskaniem zgod wiascicieli nieruchomosci nastapi
na etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentaciji projektowej szczegotowego
wykazu nieruchomosci wraz z okresleniem przeznaczenia i charakteru kazdej z nieruchomosci.
W przypadku pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci przez Wykonawce, zasady
nabywania tytutdw prawnych oraz mechanizm kontroli wydatkowanych $rodkéw nalezy opisaé w
umowie z wykonawca,

» Obstuga spraw planistycznych na etapie opracowania dokumentacji projektowej bedzie wspierana
przez komérki organizacyjne EOP w przypadku zaistnienia takich potrzeb.
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» Uzyskanie uzgodnienia Narady Koordynacyjne;j,

e Dokumentacja projektowa — pozostate wymagania.

> Dokumentacjg projektowa dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej zgodnie z ponizszymi zatozeniami:
- Format schematéw w wersji elektronicznej :dwg, pdf.
- Format rysunkéw w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
- Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf.
- Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf.
- Format schematow obwodow wtérnych w wersji elektroniczne; edytowalnej SEE Electrical Expert
w wersji min. V3RY7 oraz dodatkowo w formacie pdf.

8. Informacje dodatkowe
e Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieni projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii EOP- Kancelaria
Olsztyn, ul. Tuwima 6, 10-748 Olsztyn, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do 6MMD Wydziat
Dokumentaciji Energetycznej

Whw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegdlinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach Iub Rejonach Dystrybucji, zgodnie
z wewnetrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuie Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres i komorki opiniujace dokumentacje:

Punkty Komorki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Olsztynie RD Szczytno
Pkt. 5 - 6MZI -
Pkt. 5 - 6MZE 65MZE
Pkt. 5 - 6MMD 65MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznoéci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$é zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita si¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
wapliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrektora Departamentu
Zarzadzania Ustugami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacijg (dla sieci SN i nn) za
posrednictwem Sekcji ds. Standardow Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie
komérki opracowujacej wytyczne programowe.
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e Parametry zwarciowe

Linia 216 Olsztyn 1 - Pasym
GPZ 216 Olsztyn 1, pole 16 - czas trwania zwarcia doziemnego 0,9s, prad zwarcia doziemnego -164A

9. Spis zalagcznikow
1. Mapa pogladowa z zakresem planowanej przebudowy rys. E-01 - E-08
2. Schemat rys. E09



