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Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy
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w zamian facznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dziaice nr 23/19 w miejscowosci Jagielno, gmina Manowo.
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Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy
15kV w zamian facznika nr 537022 do proj. mufy 15kV na dziatce nr 23/19 oraz linii nr 372 od proj. mufy 15kV
w zamian tacznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dzialce nr 23/19 w miejscowosci Jagielno, gmina Manowo.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujagcymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢c wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii
napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy 15kV w zamian tacznika nr 537022 do proj. mufy 15kV na dzialce nr 23/19
oraz finii nr 372 od proj. mufy 15kV w zamian facznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dziafce nr 23/19 w miejscowosci
Jagielno, gmina Manowo.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Zakres realizacji niniejszych wytycznych dotyczy obrebu 320904_2.063 Rosnowo oraz 320904_2.0064 Cewlino.
Inwestycje nalezy zrealizowa zgodnie z pozyskanymi tytutami prawnymi do nieruchomosci w oparciu o zakres
przedstawiony orientacyjnie na planie sytuacyjnym dotaczonym do Wytycznych Programowych.

4. Stan istniejacy :

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 301/000/34-36

Dane og6lne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1979 ~ Zgodnie zKOMIT
Nr odcinka linii - 301 Zgodnie z KOMIT
Typ C AFL-6 Zgodnie z KOMIT
| Przekroj 120m? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii GPZ Przemystowy — Elektrownia Roshowo Zgodnie z KOMIT
Sposdb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Przemysiowy Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 372/000/03

Dane ogdline dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1997 Zgodnie z KOMIT
Nr odcinka linii 372 Zgodnie z KOMIT
Typ AFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj ~120m? B Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii RS Rosnowo - Dunowo Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Przemyslowy Zgodnie ZKOMIT




Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy
15kV w zamian tacznika nr 537022 do proj. mufy 15kV na dziatce nr 23/19 oraz linii nr 372 od proj. mufy 15kV
w zamian facznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dziatce nr 23/19 w miejscowosci Jagielno, gmina Manowo.

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 301/000/36a

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2021 Zgodnie z KOMIT
Nr odcinka linii R - 301 N Zgodnie z KOMIT

Typ - XRUHAKXS Zgodnie ZKOMIT |
Przekréj 240m2 Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii GPZ Przemystowy — Elektrownia Rosnowo Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Przemystowy Zgodnie ZKOMIT |

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 372/000/01a

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2021 Zgodnie z KOMIT
Nr odcinka linii 372 Zgodnie z KOMIT
Typ XRUHAKXS Zgodnie z KOMIT
Przekroj 150m? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii RS Rosnowo - Dunowo Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Przemysiowy Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- budowa odcinka linii kablowej 15kV n nr 301 od proj. mufy 15kV w zamian {gcznika nr 537022 do proj. mufy
15kV na dzialce nr 23/19 o facznej diugosci ok. 540m;

- budowa odcinka linii kablowej 15kV nr 372 od proj. mufy 15kV w zamian tacznika nr 537021 do proj. mufy 15kV
na dzialce nr 23/19 o dlugosci ok. 540m;

- montaz mufy kablowej 15kV w miejsce tacznika nr 537021,

- montaz mufy kablowej 15kV w migjsce tacznika nr 537022,

- montaz mufy kablowej 15kV na dziatce 23/19 (kabel o przekroju 240mm2),
- montaz mufy kablowej 15kV na dziatce 23/19 (kabel o przekroju 150mmz2),

- demontaz linii napowietrznej nr 301 od stupa nr 102 do stupa nr 105 o tacznej diugosci ok. 400m;
- demontaz linii napowietrznej nr 372 od stupa nr 1 do stupa nr 2 o {acznej diugosci ok. 300m;

Zakresy prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Budowa linii kablowej 15kV o przekroju 240mm?2 - km 0,54
2. | Budowa linii kablowej 15kV o przekroju 150mm2 km 0,54

3. | Montaz mufy kablowej 15kV Szt. 4
| 4. | Demontaz linii napowietrznej 15kV | km 07

7. Wymagania dodatkowe

- Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng cze$cig dokumentaciji projektowe;.
- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatem Zarzadzania
Eksploatacjg w RD w Koszalinie, ktore urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.
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Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy
15kV w zamian tacznika nr 537022 do proj. mufy 15kV na dziatce nr 23/19 oraz linii nr 372 od proj. mufy 15kV
w zamian tgcznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dzialce nr 23/19 w miejscowosci Jagielno, gmina Manowo.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagajg sporzadzenia notatki stuzbowe;.

- Pozyskiwanie tytutéw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ na podstawie
obowigzujgcych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegttowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istnigjacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywacé recznie, z zachowaniem glownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaC nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe
e Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator SA Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada j do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentaciji Energetyczne;.
Wi/w komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegoinymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii, zgodnie z wewnetrzng procedurg
- decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP |
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji |
Pkt. 5 X 5MMPR 53MMD ) _'

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapifa konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A.lub
pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

e Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Koszalin Przemystowy

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max t,, 1
stacji U, [kV] ]Szw [MVA]| Jo~3F[A] | dw1f[A] | X; [om] moc [MVA| uy, [%] }Xmm) [om] U [kV] Sz IMVA]| 537 [A] | X [om] |na L-15kV

Koszalin F 110 | 2806 14727 11602 4,74 25 12,00 | 63,48 15 193 7453 1,28 1,5 sek

Obiekt Diawik 1 | Diawik 1 | Diawik 2| Diawik 2 Roztrojenie Iawsc Praca
Sekcja [ prad ] zaczepn | [prad] zaczep n ics [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] |transform

1 | 20 5
T Ciagh
1 20 5 S




Budowa 2 linii kablowych 15kV w jednym wykopie w zamian odcinkéw linii napowietrznych 15kV nr 301 od proj. mufy
15kV w zamian facznika nr 537022 do proj. mufy 15kV na dziatce nr 23/19 oraz linii nr 372 od proj. mufy 15kV
w zamian tgcznika nr 537021 do proj. mufy 15kV na dzialce nr 23/19 w miejscowosci Jagielno, gmina Manowo.

e Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona instalacja
uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow

1. Plan sytuacyjny
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