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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 46 do stupa
nr 50 w m. Koszalin i Swieszyno gm. Koszalin i Swieszyno

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej§cia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 46 do stupa nr 50 w m. Koszalin i Swieszyno gm. Koszalin i

Swieszyno.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Inwestycje nalezy realizowat zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektows tytutami prawnymi do nieruchomoéci
w oparciu 0 koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 326101_1.0052 Koszalin, 320908_2.0071 Swieszyno obszaru miejscowosci Koszalin i
$wieszyno, gm. Koszalin i Swieszyno

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 303

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1974 Zgodnie z KOMIT

Nr linii ) 303 Zgodnie z KOMIT |

Typ AFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 70mm? Zgodnie z KOMIT
‘Nazwalinii Ciag liniowy ,GPZ Poludnie - Elektrownia Niedalino’ | Zgodnie z KOMIT

Sposob zasilania j Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Poludnie Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac,
- Budowa linii kablowe] typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 od proj. stupa nr 46 do proj. stupa nr 50 o diugosci ok. 0,34
km,
- Budowa stupa 15kV nr 46 i 50 w linii 15kV nr 303 z podejsciem kablowym oraz roziacznikiem 15kV w zamian stupa
nr 46 i 50, posadowionych odpowiednio na dz. nr 1 obreb Koszalin i dz. nr 130/2 obrgb Swieszyno - nalezy
dostosowat: stup z rozigcznikami do obowigzujacej instrukcji I0BP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej
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Budowa odcinka linii kablowej 15KV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 46 do stupa
nr50 w m. Koszalin i Swieszyno gm. Koszalin i Swieszyno

odleglosci pomiedzy glowica kablowa a rozlacznikiem zgodnie z IOBP obowiazujacej w Energa - Operator S.A.) w
projekcie maja sie znalezé sylwetki tych stupow z naniesionymi wymiarami. (glowica - rozigcznik);
- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 303 na odcinku od stupa nr 46 do stupa nr 50 o diugosci ok. 0,34 km
Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. losé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 km 034
2. | Budowa stupa 15kV z roztgcznikiem recznym ) szt. 2
3. | Montaz rozigcznika 15kV szt. 2
4. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 0,34

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Koszalinie, ktore urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytutow prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskaé na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegolowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odlegtosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywaé recznie, z zachowaniem gtownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaé nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci speinienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skfada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacii Energetycznej.
Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od zakresu wytycznych

z poszczegdinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedur - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacii energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujgcych w EOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucii
Pkt 5 X ~ SMMPR 53MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 46 do stupa
nr 50 w m. Koszalin i Swieszyno gm. Koszalin i Swieszyno

8.2. Zmianyiodstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzah nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Koszalin Poludnie

Nazwa Szyny 110 kV - Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max tzw
stacji U, [kV1 [Sew [MVA] Jow-31 [A]| Jzw-16 [A]| X1 [om] oc [MVA] Uz [%] Xraro) [om] Un [kV] [Szw [MVA]| Jz2-3f [A}| Xzw [om] |na L-15kV
Koszalin Poludnie 110 | 2730 | 14331 | 11169 4,88 31,5 17,53 | 73,80 15 153 5904 | - 1,62 | 1,5sek
"Obiekt Diawik 1 | Diawik 1 | Diawik2 | Diawik2 | Roztrojenie lawse | Praca
Sekcja [prad ] zaczepn| [prad] zaczepn | Ics [A] | Jres[A] |  sieci 10% [A] tz [s] |transform
GPZ Koszalin Potudnie 1 120 , 1 120 5 237 3 1,3% 20 5 Ciagia
GPZ Koszalin Potudnie 2 2483 | | 2383 10 | 4.2% 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacj uziemiajaca (ZIU) - TAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow
1. Plan Przebudowy



wymiana sfupa nr 46 typu E
wyposazonym w osprzet do
podejscia linii kablowej oraz
rozigcznik sterowany recznie

proj. linia kablowa SN typu 3xNA2XS(FL) min 1x150 m
dt. 0,34 km relacji stup nr 46 a 50

demontaz linii napowietrznej 15 kV
od stupa nr 46 do 50 - dt.0,34 km

wymiana stupa nr 50 typu E
wyposazonym w osprzet do
podejscia linii kablowej oraz
rozigcznik sterowany recznie |




