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Budowa odcinka finii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 38 do slupa
nr 40 w m. Koszalin

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaci projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 38 do stupa nr 40 w m. Koszalin.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowa tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zZlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 326101_1.0052 Koszalin, obszaru miejscowosci Koszalin, gm. Koszalin.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 303
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974 _ Zgodnie z KOMIT
Nr linii 303 | zgodnie z KOMIT
Typ AFL-6 ~ Zgodnie z KOMIT
| Przekroj - 70mm?2 Zgodnie ZKOMIT |
Nazwa linii Cigg liniowy ,GPZ Poludnie - Elektrownia Niedalino” Zgodnie z KOMIT o
Spos6b zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Koszalin Poludnie Zgodnie z KOMIT o

5. Stan planowany / zakres prac,
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm? od proj. stupa nr 38 do proj. stupa nr 40 o diugosci ok. 0,17
km,
- Budowa stupa 15kV nr 38 w linii 15KV nr 303 z dwoma podejsciami kablowymi oraz dwoma roztgcznikami 15kV w
zamian stupa nr 38 posadowionego na dz. nr 63 obreb Koszalin. Na istniejgcym stupie zamontowany jest rozigcznik
nr 537039 kier. stacja tran. 15/0,4kV nr T531876 ,Koszalin Krokusow”, typu RUN IIl S-24/4 ktory nalezy przenies¢
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 38 do stupa
nr 40 w m. Koszalin

na proj. stup nr 38. Proj, slup nalezy dostosowaé slup z roztgcznikami do obowigzujacej instrukcji IOBP
(konieczno$é zachowania odpowiedniej odlegtosci pomiedzy glowica kablowa a roztacznikiem zgodnie z 10BP
obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie majg sie znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi
wymiarami. (gtowica - rozlacznik);

- Budowa stupa 15kV nr 40 w linii 15kV nr 303 z podejsciem kablowym oraz roztgcznikiem 15kV w zamian stupa nr
40, posadowionego na dz. nr 65/1 obreb Koszalin - nalezy dostosowaé stup z roztgcznikami do obowiazujace
instrukcji IOBP (koniecznos¢ zachowania odpowiedniej odleglosci pomigdzy glowicg kablowg a roztacznikiem
zgodnie z I0BP obowigzujacej w Energa - Operator S.A.) w projekcie maja sig znalez¢ sylwetki tych siupow z
naniesionymi wymiarami. (glowica - rozigcznik);

- Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 303 na odcinku od stupa nr 38 do stupa nr 40 o dlugosci ok. 0,17 km

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. lloé
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 - km 0,17
2. | Budowa stupa 15kV z roztacznikiem recznym | szt 2
3. | Montaz rozlacznika 15kV ] szt. 2

4. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 017

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zaméwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatlem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Koszalinie, ktore urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeztomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Przylaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagajg sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytuléw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskac na podstawie
obowiazujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdtowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych’.

- Prace ziemne realizowane w odlegtosci ponizej 3 m od pni istnigjacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywaé recznie, z zachowaniem gtéwnych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaé nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzii
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spefnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie moziiwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie
W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej.
Wiw komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od zakresu wytycznych

z poszczegolnymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng
procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komorek opiniujgcych w EOP:
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian za odcinek magistrali linii napowietrznej nr 303 od stupa nr 38 do stupa
nr 40 w m. Koszalin

" Punkty Komdrki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji
Pkt. 5 X 5MMPR 53MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy liste komorek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie konieczno$é zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Koszalin Potudnie

Nazwa Szyny 110 kv Transf. 110/15 kv Szyny 15 kV | Maxtw
stacji Un [kV] Sz [M\/A]I_,_sz-sf [A][ -1 [AL] X1 Jom] moc IMVAL iz [%] Pgiso [om] Un V] |Sow [MVA] Jz -3¢ [A]] Xaw [om] |na L-15KV/
Koszalin Poludnie 110 | 2730 | 14331 | 11169 | 488 | 315 | 17.53 | 73,60 15 153 | 5904 | 162 | 1,5sek
Obiekt Diewik 1 | Diawik 1 | Dlawik 2| Diawik 2 ' Roztrojenie | lawsc Praca
Sekcja [ prad ] zaczep n| [ prad] zaczep n Ics [A] | Jres [A] sieci 10% | [A] tz [s] |transform
GPZ Koszalin Poludnie 1 120 1 120 5 237 | 3 1.3% { 20 5 Ciagia
GPZ Koszalin Potludnie 2 2483 2383 | 10 4.2% | 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona
instalacja uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objgtym zespolona instalacja uziemiajaca (ZIU) - FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalgcznikow
1. Plan Przebudowy



wymiana stupa nr 38 typu E
wyposazonym w osprzet do
& podejscia linii kablowych oraz

dwa roztgczniki sterowane

dt. 0,17 km relacji stup nr 38 a 40

demontaz linii napowietrznej 15 kV
od stupa nr 38 do 40 - di.0,17 km

wymiana stupa nr 40 typu E
wyposazonym w osprzet do
podejscia linii kablowej oraz
roztgcznik sterowany recznie




