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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1)  wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stro-
nie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiadat certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfi-

kujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dy-
rektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s wytyczne projektowe dotyczace modernizacii oraz przebudowy sieci elek-
troenergetycznej w miejscowosci Zurawice. Prace polegajg na zmianie sposobu zasilania czgsci obwodu
nr 02 ze stacji Zurawice 1 STA6-1496 poprzez jego przejgcie przez stacje Zurawice 2 T961497 oraz na
catkowitej likwidacji stacji Zurawice 1

Zakres prac obejmuje:

2.1 ZURAWICE 2 T961497

« Modernizacja obwodu nn nr 6-1497-01 (stacja 15/0,4 kV 7961497 Zurawice 2): wymiana istniejace;
linii napowietrznej AL. 4x35 mm? na przewody izolowane typu AsXSn 4x95 mm?, wraz z wymiang
stupow do stanowiska nr 105.

« Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm? (L~240m): odcinek od stupa nr 105 (Zurawice 2, obw. 100)
do stupa nr 206 (Zurawice 1, obw. 02) w celu przejgcia zasilania sieci nn ze stacji Zurawice 1.

« Wymiana stupa na obwodzie nn nr 6-1496-02 (stacja Zurawice 1, STA6-1496): wymiana stanowiska
nr 206 na stup typu E w celu przejecia zasilania sieci nn ze stacji Zurawice 1.

« Utrzymanie stanu istniejacego: na odcinku od wymienianego stanowiska stupowego nr 206 w kie-
runku szafki pomiarowej Z9603082, zasilanej ze stanowiska nr 219 (koniec obwodu) - linia napo-
wietrzna typu AL 4x35 mm? pozostaje bez zmian.

« Wykonanie przytacza kablowego: na odcinku od stupa nr 105 do stupa nr 107 kablem YAKXS 4x35
mm? (L = 81 m). Projektowany kabel wprowadzi¢ na istn. st. 107 w celu zasilnie istniejacych przytaczy
napowietrznych.

« Demontaz przewodéw: od stanowiska stupowego nr 105 do stanowiska stupowego nr 107
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» Demontaz stupéw linii nn: 2N 8 st. 106 .

2.2 ZURAWICE 1 STA6-1496

o Likwidacja infrastruktury: demontaz stacji transformatorowej Zurawice 1 (STA6-1496) oraz istniejg-
cych stupdw linii nn w obwodzie nr 02 (do stanowiska nr 206).

 Demontaz linii SN 15 kv (relacji GPZ Lubraniec ~ Osiecz, nr 6-0036-04): odcinek od stupa nr 113/7
do stacji Zurawice 1, w tym demontaz stupow nr 113/7/1 113/7/2 wraz z oditacznikiem ON3Vu nr
913715 na stanowisku nr 113/7/2.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa SN/nn, typu ZH 15-B Zurawice 1 STAB-1436 zickalizowana Irst w miejscowodci

Zurawice w gminie Boniewo na dzialce ewidencyjnej nr 78,

Stacja transformatorowa SNinn, typu ZH 15-B Zurawice 2 1961497 zlokalizowana jest w miejscowosci

Zurawice w gminie Boniewo na dzialce ewidencyjnej nr 93/1.

4, Stan istniejacy
4.1 Zurawice 2 T961497 _ _

Istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN/nN, ZH 15-B Zurawice 2 zostata wybudowana w 1966
roku.
Ze stacji wyprowadzone $3 obwody niskiego napiecia.

Obw. 01 z zabezpieczeniem 50A aF

Obw. 02 z zabezpieczeniem 634 aF

Obw. 03 z zabezpieczeniem 504 gF

Linia napowietrzna obwodu nr 01 wykonana przewodami AL 4x35 mm?2
Linia napowietrzna obwodu nr 02 wykonana przewodami AsXSn 4x95 mm2+ AL 4x25 mm2
Linia napowietrzna obwodu nr 03 wykonana przewodami AsXSn 4x50 mm2 AL 25 mm2

Ze wzgledu na zly stan techniczny, stacja zostala zakwalifikowana do Wymiany w programie wy-
miany staciji ZH 15-B, Wymiana nastapi wedtug odrebnego opracowania na stacje typu STNu 12-
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20/250/\/Sp na zerdzi wirowanej typu E-121175z 7 polowa rozdzielnica stupowa niskiego hapiecia

nr zadania OBMB1/96/26458 .

4.2 Zurawice 1 STA6-1496

Istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN/nN, ZH 15-B Zurawice 1 zostata wybudowana w 1966

roku.
Ze stacji wyprowadzone 83 obwody niskiego napiecia.
Obw. 02 z zabezpieczeniem 40A gF

Linia napowietrzna obwodu nr 02 wykonana przewodami AL 4x25 mm2

5. Stan planowany / zakres prac Zurawice 2 T961497

5.1. Slupowa stacja transformatorowa SN/nn

Wprowadzenie projektowanego przewodu AsXSn 4x95 mm? (obwod nr6-1497-01) do istniejacej rozdziel-
nicy nn stagji.
Zgodnie ze standardami EOP nalezy przeliczyé (dobra¢) zabezpieczenie obw. 01 oraz moc transforma-

tora SN/nn.
W obrebie stacii transformatorowej T961497 Zurawice 2 nie przewiduje si

nych. Wymiana zostanie wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem.

5.2, Linia $redniego napigcia SN 6-0036-04, GPZ Lubraniec — Osiecz

Bez zmian.

5.3. Linia niskiego napiecia

Wymiana przewodéw i stupéw linii nn:

Obwadd 100

Istniejacy przewdd AL 4x35 mm? na odcinku od stacii do st. 105 wymieni¢ na AsXSn 4x95 mm2,

Stupy nr 101, 102, 103, 104, 105 ze wzgledu na zly stan techniczny wymienié na typy E.

Stup nr 107 (2N 8[K]) pozostawié jako podtrzymanie przylgczy napowietrznych; zasilié go kablem YAKXS
4x35 mm? (L~81 m) ze stanowiska stupowego nr 105, przewody AL. 3x35 mm2 oraz stup nr 106 zde-
montowac.

Ze stanowiska stupowego nr 105 wyprowadzi¢ drugi kabel YAKXS 4x120 mmz (L=240 m) w kierunku
stanowiska nr 206 (Zurawice 1, STAG-1 496) w celu przejecia zasilania obwodu nr 02 ze stacji Zurawice 1.
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Obwaéd 200
Istniejacy przewod AsXSn 4x95 mm? - bez zmian
Obwéd 300

Istniejacy przewod AsXSn 4x50 mm? - bez zmian

6. Stan planowany / zakres prac Zurawice 1 STA6-1496
6.1 Stupowa stacja transformatorowa SN/nn

Stacje transformatorowa nalezy zdemontowaé. zabudowany transformator 40kVA oraz uktad bilansujacy
AMI nalezy zwréci¢ do RD Radziejow w stanie nie uszkodzonym.

6.2 Linia $redniego napiecia SN 6-0036-04, GPZ Lubraniec - Osiecz

Linie napowietrzna SN 15 kV wykonana przewodem typu 3xAFL6- 35 mm2 na odcinku od stanowiska nr
11317 do stacji transformatorowej nalezy zdemontowa¢ wraz z dwoma stupami oraz odlacznikiem ON3v

nr 913715.

6.3 Linia niskiego napigcia

Wymiana przewodow i stupow linii nn:

Obwod 200

Istniejacy przewod AL 4x35 mm? na odcinku od stacji do st. 206 nalezy zdemontowa¢ wraz z istniejacymi
stupami. Pozostatg czes¢ obwodu 02 nalezy zasilic ze stacji transformatorowej Zurawice 2; przewody i
zerdzie od wymienianego stanowiska w strong korica obwodu pozostawi¢ bez zmian. Po przebudowie
odcinek ten bedzie stanowi¢ obwad nr 01 zasilany ze stacji Zurawice 2 (T961497).

7. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa materialu Jm. | llosé .
1. | Wykonanie projekty budowlanego 1 szt. 1

8. Wymagania dodatkowe
- Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktore nie sg ujgte w dokumentacji prze-
targowej/umowie:

« Ninijsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowe;.
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9. Informacje dodatkowe

9.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentacji skiada projekt do kancelarii
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu ul. Generala J6zefa Bema 128, 87-100 Torun, ktora nastep-
nie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznej (SMMD).

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji za-
leznie od zakresu wytycznych z poszczeg6inymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach
lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kie-
rownik komorki ds. dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty wy- Komérki organizacyjne EOP
S=SHEh Centrala Oddziat Toruri RD Radziejow
PKL. 5. . OMZ, OMMPR 96MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy listg komorek we-
ryfikujacych

9.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan tech-
nicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych stosowanych w Energa-Operator
S.A. lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa od zespotu przy Radzie Tech-
nicznej za poérednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego w danym Oddziale. Uzyskanie odstepstwa lezy

po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

10. Spis zatacznikéw

1. Zalgcznik nr 1 - Mapka sytuacyjna
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WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

1.

Tytuf wytycznych:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI
NISKIEGO NAPIECIA WRAZ Z LIKWIDACJA STACJI TRANS-
FORMATOROWEJ ZURAWICE 1, ZASILANIE ZE STACJI 15/0,4
KV NR T961497 ,ZURAWICE 2" W MIEJSCOWOSCI ZURA-
WICE, GMINA BONIEWO

Nr wytycznych:

89/0/2026/96MZE

Data opracowania:

06.03.2026

Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejaca stacja transformatorowa 7H-15B STA6-1496 Zurawice 1 zostata wybudowana i oddana do eks-
ploatacji w 1966 r. Ze wzgledu na zly stan techniczny zerdzi oraz utrudniony dojazd (aktualne usytuowanie

w $rodku pola, okoto 200 m od drogi publicznej), stacja zostata zaplanowana do likwidaci.

Realizacja prac pozwoli na:
Poprawe (obnizenie) wskaznikéw SAIF| oraz SAIDI poprzez wyniesienie infrastruktury z terenu

2.

prywatnego (obecnie utrudniony dostgp do stacji).
Podniesienie poziomu bezpieczenstwa 0sb przebywajacych w poblizu urzadzen.

Zwigkszenie pewnosci zasilania odbiorcow koricowych.

Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji prac - 30.11.2026

3. Szacunkowe naklady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m. losé Nakiady/koszty
ftys. 2]
1. | Opracowanie dokumentacii projektowej kpl. 1
2
REZERWA (2%) ]
| LACZNIE ]

4. Zrédto finansowania

Plan Rzeczowo-Finansowy na 2026 r - nowe zadanie

5. Weryfikacja obiektéw podlegajacych zachowaniu trwatosci projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich lub innych rodkéw publicznych.
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