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PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINIl NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV - OBWOD 300 ZE STACJI 02-0340 ,BARKOWO WIES”,
GMINA CZLUCHOW.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa awaryjnej linii napowietrznej 0,4 kV o niewystarczajacych
parametrach, obwdd 300, ze stacji 02-0340 ,Barkowo Wie$" od stacji do stupa nr 309 oraz od stupa nr
306 do stupa nr 306/9 oraz od stupa nr 306 do stupa nr 306/10 oraz od stupa nr 306/7 do stupa nr 306/7/1
w zakresie wymiany slupow oraz przewodow roboczych wraz z osprzetem linii nn na obszarze Rejonu
Dystrybucji w Czluchowie.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Projektowang przebudowe awaryjnej linii napowietrznej 0,4 kV o niewystarczajacych parametrach,
obwéd 300, ze stacji 02-0340 ,Barkowo Wie$” od stacji do stupa nr 309 oraz od stupa nr 306 do stupa nr
306/9 oraz od stupa nr 306 do stupa nr 306/10 oraz od stupa nr 306/7 do stupa nr 306/7/1 nalezy
wybudowaé zgodnie z pozyskanymi tytutami prawnymi do nieruchomosci po trasie 0znaczonej na planie
sytuacyjnym.

Zakres przebudowy jest zlokalizowany na terenie gminy wiejskiej Cztuchéw w obrebie geodezyjnym
220303_2.0002.



PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINIl NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV - OBWOD 300 ZE STACJI 02-0340 , BARKOWO WIES”,

4. Stan istniejacy

GMINA CZLUCHOW.

Charakterystyka stanu istniejacego linii napowietrznej 0,4 kV, obwod 300

Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu 02-0340 - 03 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia napowietrzna 0,4 kV Zgodnie z KOMIT
Rok budowy 2008 Zgodnie z KOMIT
Typ AsXSn 4x95 mm? Zgodnie z KOMIT
Dlugosé 0,035 km Zgodnie z KOMIT
Rok budowy 2002 Zgodnie z KOMIT
Typ AsXSn 4x35 mm? Zgodnie z KOMIT
Diugosé 0,026 km Zgodnie z KOMIT
Rok budowy 1926 Zgodnie z KOMIT
Typ AL. 50 mm? Zgodnie z KOMIT
Dlugosé 0,282 km Zgodnie z KOMIT
Rok budowy 1926 Zgodnie z KOMIT
Typ AL. 25 mm? Zgodnie z KOMIT
Diugosé 0,207 km Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

Przebudowa polegajaca na wymianie przewodow roboczych AsXSn 4x95 mm2, AsXSn 4x35 mm?,
AL. 50 mm?2 i AL. 25 mm? linii napowietrznej 0,4 kV wraz z osprzgtem na przewdd izolowany wg obliczen
nie mniej niz AsXSn 4x120 mm2 w linii na odcinku od stacji do stupa nr 309 i od stupa nr 306 do stupa nr
306/8 oraz na przewdd izolowany wg obliczen nie mniej niz AsXSn 4x70 mm? w linii na odcinku od stupa
nr 306 do stupa nr 306/10 oraz od stupa nr 306/7 do stupa nr 306/7/1 o facznej dlugosci ok. 0,55 km oraz
wymianie istniejacych stupoéw na stupy typu E, po istniejacej trasie lub po trasie umozliwiajacej wykonanie
przebudowy po ewentualnym braku uzgodnier z wtascicielami gruntéw, przez ktére dana linia przebiega.

Charakterystyka stanu planowanego linii napowietrznej 0,4 kV, obwod 300
Dane szczegodlowe Uwagi/Komentarze
Nr obiektu 02-0340- 03 Zgodnie z KOMIT
Sposdb zasilenia Linia napowietrzna nn Zgodnie z KOMIT
Typ AsXSn 4x120 mm? Zgodnie z KOMIT

| Dlugos$é 0,481 km Zgodnie z KOMIT
Typ AsXSn 4x70 mm? Zgodnie z KOMIT
Dlugosé 0,069 km Zgodnie z KOMIT

5.1 Przebudowa sieci o$wietlenia drogowego ENERGA — Oswietlenie Sp. z o.0.

Planowany obwod oswietlenia ulicznego wykona¢ przewodem AsXSn 2x25 mm2 na stupach
wspolnych z siecia napowietrzng 0,4 kV. Uzgodni¢ z ENERGA-Oswietlenie Sp. z 0.0.



PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINIl NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV - OBWOD 300 ZE STACJI 02-0340 ,BARKOWO WIES”,

GMINA CZLUCHOW.
6. Rzeczowy zakres prac
Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Linia napowietrzna 0,4 kV km | 055
2. | Projekt budowlany Szt. | 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegétowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sa ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

¢ Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czesciag dokumentacii projektowe;.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Eksploatacjg w formie notatki stuzbowe;.

e Pozyskiwanie tytuléw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlano-wykonawczego
nalezy uzyska¢ na podstawie obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegblowych
wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla projektowanych liniowych urzadzen
elektroenergetycznych”.

Uwaga! W przypadku nieruchomosci, ktérych wspétwiascicieli jest 3-ech i wiecej, nalezy pozyskaé
Oswiadczenie woli.

e Opracowywana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana na podstawie obowigzujgcych
w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegélowych wytycznych do procesu uzgadniania dokumentacii
projektowej oraz wymagar, jakie spetnia¢ powinna dokumentacja projektowa”.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie ul. Koszalifiska 6a, 77-300 Czluchéw, ktora nastgpnie zostanie
przekierowana do Dzialu Dokumentacji Energetyczne;j.

W/w komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng, procedurg - decyzie w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komorki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat Koszalin RD Cztuchow
Pkt. 5. X X 57MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznoéci od potrzeb, moze rozszerzyé listg
komdrek weryfikujacych.



PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINIl NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV - OBWOD 300 ZE STACJI 02-0340 ,BARKOWO WIES”,
GMINA CZLUCHOW.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych
stosowanych w Energa-Operator S.A. lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych
elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego
nalezy kontaktowa¢ sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych
w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie
odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Nie dotyczy.

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona instalacja
uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacja uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow
1. Plan sytuacyjny.



