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PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ 0,4KV - OBWOD 100 ZE STACJI T570704 NOWA KARCZMA,
GMINA KONARZYNY.
1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badari typu wykonanych przez niezaleine akredytowane
laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa awaryjnej linii napowietrznej 0,4 kV o niewystarczajacych
parametrach, obwod 100, ze stacji T570704 ,Nowa Karczma” od stacji do stupa nr 104 w zakresie
wymiany stupow oraz przewoddw roboczych wraz z osprzetem linii nN na obszarze Rejonu Dystrybuciji w
Cztuchowie.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Projektowang przebudowe awaryjnej linii napowietrznej 0,4 kV o niewystarczajacych parametrach,
obwad 100, ze stacji T570704 ,Nowa Karczma” od stacji do stupa nr 104 nalezy wybudowa¢ zgodnie z
pozyskanymi tytutami prawnymi do nieruchomosci po trasie oznaczonej na planie sytuacyjnym.

Zakres przebudowy jest zlokalizowany na terenie gminy Czluchéw w obrebie geodezyjnym
220205_2.0001.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1993r, Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu T570704 =100 Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilenia Linia napowietrzna 0,4kV Zgodnie z KOMIT
Typ 4xAL25mm? Zgodnie z KOMIT
Diugosc 0,167km Zgodnie z KOMIT
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GMINA KONARZYNY.

5. Stan planowany / zakres prac

Przebudowa polegajaca na wymianie przewodéw roboczych AL. 25mm? linii napowietrznej 0,4kV
wraz z osprzetem na przewdd izolowany wg obliczen nie mniej niz AsXSn 4x120mm? w linii od stacji do
stupa nr 104 o lgcznej dlugosci ok. 0,167 km oraz na wymianie istniejacych stupow na stupy typu E, po
istniejacej trasie lub po trasie umozliwiajacej wykonanie przebudowy po ewentualnym braku uzgodnien z
wiascicielami gruntow, przez ktdre dana linia przebiega.

Charakterystyka stanu planowanego linii napowietrznej 0,4kV, obwéd 100

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obiektu 1570704 — 100 Zgodnie z KOMIT

Sposob zasilenia Linia napowietrzna 0,4kV Zgodnie z KOMIT

Typ AsXSn 4x120mm? Zgodnie z KOMIT

Ditugos¢ 0,167km Zgodnie z KOMIT

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Linia napowietrzna 0,4kV km 0,167
2. | Projekt budowiany Szt 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sa ujete w dokumentacii

przetargowej/umowie:

+ Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czgscia dokumentacii projektowe;.

«  Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Eksploatacja w formie notatki stuzbowej.

+ Pozyskiwanie tytuldbw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlano-
wykonawczego nalezy uzyskaé na podstawie obowiazujacych w EOP Oddziat w Koszalinie
.Szczegdlowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla projektowanych liniowych
urzadzen elektroenergetycznych’.
Uwaga! W przypadku nieruchomoéci, kidrych wspdiwlascicieli jest 3-ech i wiecej, nalezy

pozyska¢ Oswiadczenie woli.

« Opracowywana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana na podstawie obowigzujacych
w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegétowych wytycznych do procesu uzgadniania dokumentacii
projektowej oraz wymagan, jakie spetnia¢ powinna dokumentacja projektowa’.




PRZEBUDOWA AWARYJNEGO ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ 0,4KV — OBWOD 100 ZE STACJI T570704 NOWA KARCZMA,
GMINA KONARZYNY.
8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sktada do kancelarii Rejon
Dystrybucji w Czluchowie ul. Koszaliniska 6a, 77-300 Czluchow, ktéra nastepnie zostanie
przekierowana do Dziatu Dokumentacji Energetycznej

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegolnymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddzial Koszalin [ RD Cztuchéw
Pkt. 5. X X 57MMD

Kierownik komarki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyc liste
komorek weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych
stosowanych w ENERGA-OPERATOR S.A. lub pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych
elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego
nalezy kontaktowa¢ sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w

standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstgpstwa
lezy po stronie komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Nie dotyczy.

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona instalacja
uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zatacznikow

1. Plan sytuacyjny.



